

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Sanace vlhkého zdiva radnice v Kroměříži

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	9 509 273 Kč
DPH	21 %	1 996 947 Kč
Cena celkem za stavbu		11 506 220 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
I. Etapa				
<i>D.1.1a+b Architektonicko-stavební řešení, sanac</i>	5 185 644	0	4 285 656	899 988
<i>D.1.4b Elektroinstalace</i>	43 286	0	35 773	7 512
<i>D.1.4c Ústřední vytápění</i>	12 319	0	10 181	2 138
<i>Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady</i>	300 497	0	248 345	52 152
II.etapa				
<i>D.2.1a+b Architektonicko-stavební řešení, sanac</i>	4 011 188	0	3 315 031	696 157
<i>D.2.4a Zdravotnětechnické instalace</i>	1 358 947	0	1 123 097	235 850
<i>D.2.4b Elektroinstalace</i>	310 701	0	256 778	53 923
<i>D.2.4c Ústřední vytápění</i>	10 265	0	8 483	1 781
<i>Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady</i>	273 374	0	225 929	47 445
Celkem za stavbu	11 506 220	0	9 509 273	1 996 947