



SMLOUVA O DÍLO

město Blansko

Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupené

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Crhou, starostou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Svobodou, [REDACTED]
Ing. Milanem Vítkem, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Kotyza

Sídlo: Mníšek 612, 517 41, Vamberk
IČ: 73582107
DIČ: CZ7009013385
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající

ve věcech smluvních: Zdeněk Kotyza, [REDACTED]
ve věcech technických: Zdeněk Kotyza, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

A

Preamble

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení v souladu se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blanska (dále jen „směrnice“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu: „**Skatepark Blansko – dodávka překážek**“.

1. Předmět smlouvy, rozsah Díla

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost Dílo „**Skatepark Blansko – dodávka překážek**“ dle podkladů a za podmínek uvedených v této smlouvě o Dílo, přičemž Dílem se rozumí stavební i technologická část dodávky provedená dle technické specifikace, úplné a bezvadné provedení všech montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné

(např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), kdy Dílo je dále specifikováno níže, a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo zaplatit cenu za podmínek uvedených ve smlouvě. Použité výrobky musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974.

1.2. Předmět Díla je specifikován technickou specifikací, položkovým rozpočtem a touto smlouvou o dílo.

1.3. V rámci realizace Díla zhotovitel zejména provede:

- dodávku nových překážek na plochu skateparku a jejich uvedení do provozu;
- veškeré ostatní související práce a dodávky.

1.4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět průběžnou fotodokumentaci staveniště a to před zahájením fyzických prací na staveništi, během jejich průběhu a po kompletním dokončení Díla.

1.5. Nedílnou součástí realizace Díla (v rámci sjednané ceny) je dále:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla,
- zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat); potřebné zdroje médií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel zajišťuje sám na vlastní náklady; staveniště bude po celou dobu realizace Díla řádně oploceno oplocením vysokým min. 1,8 m,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení Díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, a to vše ve dvou vyhotoveních,
- zaškolení obsluhy, návody na údržbu apod.,
- vedení stavebního (montážního) deníku,
- péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního Díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp.; dojde-li do doby protokolárního předání řádně provedeného kompletního Díla objednateli k poškození Díla nebo jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,
- zajištění a předání všech požadovaných dokumentů a dokladů v originálu objednateli.

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy dále společně jen jako „Dílo“).

1.6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:

- technické specifikace a výkazu výměr, které byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a dle této smlouvy o dílo;
- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.

1.7. Místem provedení Díla je: Skatepark na ulici Mlýnská, 678 01 Blansko, město Blansko (kód obce ZUJ: 581283), Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

2. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

- zahájení plnění dle této smlouvy o dílo: ihned po uzavření smluvního vztahu
- zahájení fyzické realizace Díla na Skateparku: 15. 06. 2021
(02. 08. 2021 v místě skateparku)
- kompletní dokončení Díla a jeho předání objednateli: 31. 08. 2021
nejpozději však do 31. 8. 2021.

Zhotovitel písemně potvrdí objednateli min. 30 kalendářních dnů předem zahájení fyzických prací na skateparku z důvodu, aby objednatel včas připravil nový asfaltový povrch skateparku.

2.2. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol.

2.3. Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou. Předání a převzetí staveniště bude provedeno po písemné výzvě zhotovitele, a předpokládá se nejdříve 7 pracovních dnů před oznámeným zahájením fyzických prací a nejpozději v den zahájení fyzických prací na skateparku.

2.4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani dodavatel (např. nepříznivé klimatické podmínky atp.) dojde k situaci, že předpokládaný termín fyzického zahájení plnění veřejné zakázky na Skateparku nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

2.5. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění Díla sjednaným způsobem.

3. Cena za Dílo

3.1. Celková cena Díla dle čl. 1. této smlouvy je sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH: 1.592.000,00 Kč
DPH: 334.320,00 Kč
Celková cena s DPH: 1.926.320,00 Kč

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z položkového rozpočtu zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha.

3.2. Cena uvedená v čl. 3. odst. 1 této smlouvy (dále jen „cena Díla“) je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. 1. této smlouvy. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, teplo,

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení Díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule v místě realizace a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla a náklady na činnosti stanovené touto smlouvou.

- 3.3. Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 3.4. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace Díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy a plnění je poskytováno pro veřejnou správu.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze jednou fakturou, která bude současně fakturou závěrečnou, a to poté, co si objednatel převezme kompletně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 4.3. Přílohou faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
- 4.4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - název Díla,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně v %,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - přílohu – soupis provedených prací.

V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

- 4.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 4.6. Odsouhlasená faktura včetně zjišťovacího protokolu bude objednateli doručena do jeho sídla ve 2 vyhotoveních.

5. Zastupování

- 5.1. Před započatím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech, nejsou-li v této smlouvě uvedeny.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Použité výrobky musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Zhotovitel je povinen shodu výrobků s touto normou dle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. doložit certifikáty (například TUV) a prohlášeními o shodě ke dni podpisu této Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
- 6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při realizaci Díla a provádět soustavnou kontrolu dodržování BOZP na pracovišti.
- 6.5. Technický dozor investora (dále jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování technické specifikace, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny Díla oproti schválené technické specifikaci musí být písemně odsouhlaseny TDI a nesmí mít vliv na výši ceny Díla. Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. Nebude-li pro tuto stavbu sjednán objednatelem TDI, pak tuto funkci vykonává zástupce objednatele ve věcech technických.
- 6.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací (to však neplatí, byly-li tyto skutečnosti zřejmé z veřejné soutěže o zakázku), v případě, že tak neučiní, nese veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 6.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- 6.8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění se musí rovnat minimálně ceně uvedené v článku 3.1. této smlouvy o Dílo.

7. Provádění Díla

- 7.1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené technické specifikace, této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu Díla v termínech stanovených touto smlouvou provést Dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů, musí o schválení změny písemně požádat objednatele. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
- 7.2. V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený technický dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel v zastoupení TDI dle uzavřené příkazní smlouvy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem kompletně dokončeného Díla objednatele k převzetí kompletně dokončeného Díla. Podmínkou převzetí kompletně dokončeného Díla objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a to i těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dní před objednáním jakýchkoliv prvků a výrobků za účelem odsouhlasení materiálu a barevnosti. Ve věci barevnosti předloží zhotovitel objednateli vzorník možného barevného provedení finálního vzhledu překážek.
- 7.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle této smlouvy o Dílo.
- 7.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny Díla, musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny (před jejich realizací či změnou), v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny Díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě, pokud se na zvýšení ceny smluvní strany dohodnou. Nebude-li dodatek k této smlouvě uzavřen, a zhotovitel přesto práce provede, pak nemá nárok na úhradu takto vzniklých nákladů. Poslední dodatek ke smlouvě o dílo musí být smluvními stranami uzavřen nejpozději před převzetím kompletně dokončeného díla objednatelem.

- 7.8. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu realizace Díla, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí Díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu realizace na CD nosiči. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.
- 7.9. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.
- 7.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDI. TDI je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatel však nezproštuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 7.11. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.
- 7.13. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli v místě realizace Díla či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování v místě realizace. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatelů výměnu příslušných osob.
- 7.14. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel.
- 7.15. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí kompletně dokončeného Díla mezi zhotovitelem a objednatel.

8. Záruční doba

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného Díla. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.
- 8.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v technické specifikaci, popř. je v rozporu s touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

- 8.3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou, a to i emailem) je zhotovitel povinen odpovědět do 48 hodin ode dne doručení ohlášení. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě, tj. do 48 hodin ode dne doručení ohlášení vad, objednateli písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje za oprávněné a reklamaci uznává. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci.

9. Sankce

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kompletně dokončeného Díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 9.4. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 10.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností, a jejich důsledcích, přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

- 10.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 10.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním Díla delší než 30 (třicet) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo technickou specifikací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru investora nebo přes písemné upozornění objednatele,
 - neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,
 - zahájení insolvenčního řízení.
- 10.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 (třicet) dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
- 10.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy;
 - zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část Díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval;
 - odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání Díla" a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 10.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 12. této smlouvy.
- 10.9. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, mimo odstoupení dle čl. 10.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5,00 % z ceny Díla bez DPH.

11. Spory

- 11.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že navštívil místo plnění veřejné zakázky, tj. Díla a pečlivě překontroloval kompletní technickou specifikaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení Díla, které od objednatele převzal. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady technické specifikace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis Díla v technické specifikaci je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit.
- 12.2. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy o Dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného místa realizace a ověřil tak, že místo realizace umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o Dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí Díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla.
- 12.3. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace Díla, ze kterého je patrné časové i finanční plnění po měsících.
- 12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.
- 12.5. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 12.6. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o Dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
- 12.7. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o Dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedenou adresu, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.
- 12.8. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 12.9. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu

výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


- 12.10. Tato smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 12.11. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za zhotovitele a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.12. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 12.13. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 8 přijatém na 57. schůzi Rady města Blansko dne 18. 05. 2021.
- 12.14. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o Dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí zadavatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.
- 12.16. Přílohy této smlouvy:
- Harmonogram postupu prací
 - Položkový rozpočet

V Blansku dne 11.6. 2021



Ing. Jiří Crha
starosta města

Ve Vamberku dne 17.6.2021 2021



Zdeněk Kotyza
majitel firmy



Blansko – dodávka překážek do skateparku

Předpokládaný harmonogram prací:

- | | |
|--|--------------------|
| • Zahájení výroby překážek v dílnách zhotovitele | po podpisu smlouvy |
| • Zahájení montážních prací v místě skateparku | 2. 8.2021 |
| • Dokončení dodávky překážek do skateparku | 31.8.2021 |

Z technologického a bezpečnostního hlediska není možné provádět montážní práce tohoto typu, pokud je mokro nebo teploty pod bodem mrazu. V tom případě je nutné práci přerušit a počkat na lepší počasí.

Zdeněk Kotyza
Parkpilot
Mníšek 612
Vamberk
51741 Kostelec n. O.
IČO: 73582107
DIČ: CZ7009013385
[REDACTED]

Výkaz výměr

Stavba: **Skatepark Blansko – dodávka překážek**

Zadavatel **město Blansko** IČO: **00279943**
nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ00279943**
67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: **Zdenek Kotyza - PARKPILOT** IČO: **73582107**
Mníšek 612 DIČ: **CZ7009013385**
51741 Vamberk

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Celkem		1 592 000,00 CZK
---------------	--	-------------------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	1 592 000,00 CZK
-------------------------	-------------	-------------------------

Základní DPH	21 %	334 320,00 CZK
--------------	-------------	-----------------------

Cena celkem s DPH	1 926 320,00 CZK
--------------------------	-------------------------

ve **VAMBERKU**

dne

7.6.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: Skatepark Blansko – dodávka překážek						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Funbox se sníženou částí a railem				
2		Bank to bank s lomenou bednou, street bednou a railem				
3		Rozjezdový bank s rádiusem a danger bankem				
4		Wallride				
5		Bank s rádiusem a pojízdnou plošinou				
6		Street -rail				
7		Ostatní požadavky dle zadávací dokumentace, technické specifikace a smlouvy o dílo				
Celkem						1 592 000,00

