

## Příloha č. 1

### Smlouvy č. 1355/B2/2021

**Příjemce:** *Obec Ženklava*  
**Název akce:** *Chodníkové těleso kolem silnice II/480 - Ženklava*

**ISPROFOND:** *5817510199*

**Číslo žádosti:** *71/2020*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>Neuznatelné náklady dle příjemce</b>			
	03 chodník	1 863 188,94	2 254 458,62
	01 1. etapa 01	83 141,96	100 601,77
	02 2. etapa 01	30 168,89	36 504,36
	03 3. etapa 01	29 706,67	35 945,07
	04 4. etapa 01	16 125,79	19 512,21
	05 1. etapa	1 100 811,96	1 331 982,47
	06 2. etapa 01	1 460 889,78	1 767 676,63
	07 3. etapa 01	30 915,67	37 407,96
	SO03	104 164,20	126 038,68
<b>VON</b>			
3	geodetické práce před výstavbou	24 000,00	29 040,00
4	zkoušky zatěžovací	8 400,00	10 164,00
5	geodetické práce při provádění stavby	5 000,00	6 050,00
7	kartografické práce	22 000,00	26 620,00
8	informační tabule	3 900,00	4 719,00
<b>001 - 1. etapa</b>			
18	založení trávníku	2 293,13	2 774,69
19	osivo směs travní	500,90	606,09
22	rozprostření ornice	22 325,94	27 014,39
23	obdělání půdy hrabáním	472,12	571,27
24	obdělání půdy válením	52,64	63,69
<b>001 - 2. etapa</b>			
16	založení trávníku	3 011,04	3 643,36
17	osivo směs travní	657,70	795,82
21	rozprostření ornice	29 315,52	35 471,78
22	obdělání půdy hrabáním	619,92	750,10
23	obdělání půdy válením	69,12	83,64
<b>001 - 3. etapa</b>			
15	založení trávníku	327,59	396,38
16	osivo směs travní	71,60	86,64
20	rozprostření ornice	3 189,42	3 859,20
21	obdělání půdy hrabáním	67,45	81,61
22	obdělání půdy válením	7,52	9,10
<b>001 - 4. etapa</b>			
13	založení trávníku	132,43	160,24
14	osivo směs travní	28,90	34,97

17	rozproštění ornice	1 289,34	1 560,10
18	obdělání půdy hrabáním	27,27	33,00
19	obdělání půdy válením	3,04	3,68
<b>005 - 1. etapa</b>			
17	monitoring stoky	580,00	701,80
21	tlaková zkouška vodou	696,00	842,16
<b>006 - 2. etapa</b>			
17	monitoring stoky	1 440,00	1 742,40
21	tlaková zkouška vodou	1 728,00	2 090,88
<b>007 - 3. etapa</b>			
20	monitoring stoky	260,00	314,60
24	tlaková zkouška vodou	312,00	377,52
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>5 870 789,86</b>

*Pozn.:*

#### **Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>7 255 540,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>14 205 751,56</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>8 334 961,70</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b>	<b>7 084 717,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>84,99%</b>
Minimální vlastní podíl v %:	<b>15,01%</b>
Minimální vlastní podíl v Kč:	<b>1 250 244,70</b>

Zpracoval:

Dne: 18.05.2021