


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202102

Stavba:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum:

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 PardubiceZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

02
021

D.1.SO

D.2

D.1.IO.3.

D.1.IO.2.

D.1.IO.1b

D.1.SO.1

D.2.2.

PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV

PROVOZNÍ OBKJEKT ČOV

VENKOVNÍ KANALIZACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV

ČOV A ZATRUBNĚNÍ
PŘÍPOJKA NN

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ELEKTROINSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D.1.IO.1a

D.2.1.

D.1.IO.4.

D.1.SO.1.1 
STAVEBNÍ

D.1.SO.1.5.

D.1.SO.1.4

Kód

62 222 000,00

01 ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV
INŽENÝRSKÉ OBJEKTYD.1.IO

Cena bez DPH [CZK]

46 808 369,04

52 486 268,77

3. 1. 2021

P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 
500 03 Hradec Králové
Ing. Tomáš Růžička, Ing. 
Luboš Kasper

63 508 385,21
56 638 126,54

Cena s DPH [CZK]

75 288 620,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

Popis

39 452 488,66

6 101 540,12

127 052,09

240 434,65

374 559,11

1 604 082,00

131 492,45

1 232 154,90

752 729,06

1 604 082,00

1 940 939,22

453 216,52

290 925,93

153 733,03

1 490 907,43

4 929 319,45

7 382 863,55

910 802,16

47 737 511,28

159 105,86

1 940 939,22

4 073 817,73

4 091 902,253 381 737,40

837 417,20692 080,33

11 780 234,799 735 731,23
11 780 234,799 735 731,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 452 488,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 452 488,66 21,00% 8 285 022,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 737 511,28

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 452 488,66

HSV - Práce a dodávky HSV 38 503 688,66

    1 - Zemní práce 14 725 323,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 205,50

    4 - Vodorovné konstrukce 403 282,25

    5 - Komunikace pozemní 10 696 631,84

    8 - Trubní vedení 7 180 050,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 938 305,00

    997 - Přesun sutě 3 679 348,40

    998 - Přesun hmot 790 542,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 948 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 294 300,00

    VRN2 - Příprava staveniště 67 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 357 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 83 700,00

    VRN7 - Provozní vlivy 145 600,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 452 488,66

D HSV Práce a dodávky HSV 38 503 688,66

D 1 Zemní práce 14 725 323,49

1 K 113106571
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 293,000 25,00 7 325,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

VV (12,50+53,00+53,00+35,00+33,5)*1,50 "pruh dlažby š. 1,5 m" 280,500
VV 5*1,00*2,50 "Š2-6" 12,500
VV Součet 293,000

2 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 4 204,162 23,00 96 695,73 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

VV (2733,50-199,50)*1,50 "1,5 m pruh komunikace" 3 801,000
VV 187,00*1,50 "dlažba" 280,500
VV 0,74*2,24*74 "šachty bez šachet Š1-Š6" 122,662
VV Součet 4 204,162

3 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 4 204,160 38,00 159 758,08 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.2

4 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 11 806,160 44,00 519 471,04 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

VV (2733,50-199,50)*3 "odstranění 3m pruhu komunikace" 7 602,000
VV 4204,16 "odstranění druhé vrstvy asf. krytu v 1,5 m pruhu" 4 204,160
VV Součet 11 806,160

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1a - VENKOVNÍ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

m2 4 204,160 218,00 916 506,88 CS ÚRS 2020 02

6 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých m 2,000 102,00 204,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 000,000 75,00 150 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 200,000 44,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1

9 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 72,600 248,00 18 004,80 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV (24+42)*1,1 " zajištění vodovodů a plynovodů" 72,600
VV Součet 72,600

10 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

m 1,100 325,00 357,50 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV 1*1,1 "zajištění dešť. kan" 1,100
VV Součet 1,100

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 58,300 238,00 13 875,40 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV (32+21)*1,1 "zajištění sděl. a el. kabelů" 58,300
VV Součet 58,300

12 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 211,780 447,00 94 665,66 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.8, č.9, č.10

VV 1,10*1,60*(53+66) "kabely, plynovody a vodovody" 209,440
VV 1,30*1,80*1 "dešť. kan." 2,340
VV Součet 211,780

13 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 75,000 50,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02
VV 15,0*5,00 "manipulační pruh od Š1 k zámk. dlažbě" 75,000
VV Součet 75,000

14 K 132254207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 6 211,287 279,00 1 732 949,07 CS ÚRS 2020 02

VV STOKA "A"
VV (((1,60-0,50)+(2,91-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š1-Š2(do 2,5 m)" 48,263
VV (((2,91-0,50)+(2,65-0,50))/2)*1,10*53,00 "Š2-Š3(do 4,0 m)" 132,924
VV (((2,65-0,50)+(2,54-0,50))/2)*1,10*53,00 "Š3-Š4(do 4,0 m)" 122,139
VV (((2,54-0,50)+(2,70-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š4-Š5(do 4,0 m)" 81,620
VV (((2,70-0,50)+(2,60-0,50))/2)*1,10*33,50 "Š5-Š6(do 4,0 m)" 79,228
VV (((2,60-0,50)+(2,53-0,50))/2)*1,10*21,00 "Š6-Š7(do 4,0 m)" 47,702
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (((2,53-0,50)+(3,28-0,50))/2)*1,10*12,50 "Š7-Š8(do 4,0 m)" 33,069
VV (((3,28-0,50)+(3,24-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š8-Š9(do 4,0 m)" 91,080
VV (((3,24-0,50)+(3,31-0,50))/2)*1,10*37,50 "Š9-Š10(do 4,0 m)" 114,469
VV (((3,31-0,50)+(3,38-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š10-Š11(do 4,0 m)" 93,885
VV (((3,38-0,50)+(3,33-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š11-Š12(do 4,0 m)" 131,901
VV (((3,33-0,50)+(3,06-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š12-Š13(do 4,0 m)" 148,225
VV (((3,06-0,50)+(2,98-0,50))/2)*1,10*15,50 "Š13-Š13a(do 4,0 m)" 42,966
VV (((2,98-0,50)+(3,46-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š13a-Š14(do 4,0 m)" 103,224
VV (((3,46-0,50)+(3,91-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š14-Š15(do 4,0 m)" 175,175
VV (((3,91-0,50)+(4,18-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š15-Š16(do 6,0 m)" 116,985
VV (((4,18-0,50)+(4,53-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š16-Š17(do 6,0 m)" 131,456
VV (((4,53-0,50)+(4,92-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š17-Š18(do 6,0 m)" 232,375
VV (((4,92-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*44,00 "Š18-Š19(do 6,0 m)" 214,170
VV (((4,93-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š19-Š20(do 6,0 m)" 170,555
VV (((4,93-0,50)+(4,42-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š20-Š21(do 6,0 m)" 229,625
VV (((4,42-0,50)+(3,95-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š21-Š22(do 6,0 m)" 117,552
VV (((3,95-0,50)+(3,67-0,50))/2)*1,10*20,00 "Š22-Š23(do 4,0 m)" 72,820
VV (((3,67-0,50)+(2,70-0,50))/2)*1,10*39,50 "Š23-Š24(do 4,0 m)" 116,663
VV (((2,70-0,50)+(1,95-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š24-Š25(do 2,5 m)" 100,375
VV (((1,95-0,50)+(1,91-0,50))/2)*1,10*47,50 "Š25-Š26(do 2,5 m)" 74,718
VV (((1,91-0,50)+(2,00-0,50))/2)*1,10*48,00 "Š26-Š27(do 2,5 m)" 76,824
VV (((2,00-0,50)+(2,24-0,50))/2)*1,10*37,50 "Š27-Š28(do 2,5 m)" 66,825
VV (((2,24-0,50)+(2,01-0,50))/2)*1,10*27,50 "Š28-Š29(do 2,5 m)" 49,156
VV (((2,01-0,50)+(2,00-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š29-Š30(do 2,5 m)" 69,531
VV (((2,00-0,50)+(1,88-0,50))/2)*1,10*21,50 "Š30-Š31(do 2,5 m)" 34,056
VV (((1,88-0,50)+(1,92-0,50))/2)*1,10*33,00 "Š31-Š32(do 2,5 m)" 50,820
VV (((1,92-0,50)+(1,72-0,50))/2)*1,10*16,50 "Š32-Š33(do 2,5 m)" 23,958
VV (((1,72-0,50)+(1,86-0,50))/2)*1,10*27,50 "Š33-Š34(do 2,5 m)" 39,023
VV STOKA "A1"
VV (((2,71-0,50)+(2,50-0,50))/2)*1,10*11,00 "Š10-Š35(do 4,0 m)" 25,471
VV (((2,50-0,50)+(2,15-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š35-Š36(do 2,5 m)" 80,300
VV (((2,15-0,50)+(2,37-0,50))/2)*1,10*49,00 "Š36-Š37(do 2,5 m)" 94,864
VV (((2,37-0,50)+(2,50-0,50))/2)*1,10*27,00 "Š37-Š38(do 2,5 m)" 57,470
VV (((2,50-0,50)+(2,08-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š38-Š39(do 2,5 m)" 90,574
VV STOKA "A1-1"
VV (((4,38-0,50)+(4,37-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š17-Š40(do 6,0 m)" 170,500
VV (((4,37-0,50)+(4,27-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š40-Š41(do 6,0 m)" 117,656
VV (((4,27-0,50)+(2,69-0,50))/2)*1,10*32,50 "Š41-Š42(do 4,0 m)" 106,535
VV (((2,69-0,50)+(1,91-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š42-Š43(do 2,5 m)" 50,490
VV STOKA "A2"
VV (((2,48-0,50)+(2,67-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š21-Š44(do 4,0 m)" 57,063
VV STOKA "A3"
VV (((2,52-0,50)+(2,35-0,50))/2)*1,10*7,00 "Š13a-Š76(do 2,5 m)" 14,900
VV (((2,35-0,50)+(1,43-0,50))/2)*1,10*48,50 "Š76-Š77(do 2,5 m)" 74,157
VV STOKA "A4"
VV (((3,00-0,50)+(2,40-0,50))/2)*1,10*23,50 "Š41-Š78(do 4,0 m)" 56,870
VV (((2,40-0,50)+(1,99-0,50))/2)*1,10*39,50 "Š78-Š79(do 2,5 m)" 73,648
VV STOKA "B"
VV (((2,50-0,50)+(2,40-0,50))/2)*1,10*38,00 "Š12-Š45(do 2,5 m)" 81,510
VV (((2,40-0,50)+(2,44-0,50))/2)*1,10*39,00 "Š45-Š46(do 2,5 m)" 82,368
VV (((2,44-0,50)+(2,48-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š46-Š47(do 2,5 m)" 64,680
VV (((2,48-0,50)+(2,52-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š47-Š48(do 2,5 m)" 63,800
VV (((2,52-0,50)+(2,32-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š48-Š49(do 2,5 m)" 105,600
VV (((2,32-0,50)+(2,03-0,50))/2)*1,10*32,00 "Š49-Š50(do 2,5 m)" 58,960
VV (((2,03-0,50)+(2,60-0,50))/2)*1,10*44,50 "Š50-Š51(do 2,5 m)" 88,844
VV (((2,60-0,50)+(2,64-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š51-Š52(do 4,0 m)" 93,280
VV (((2,64-0,50)+(2,35-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š52-Š53(do 2,5 m)" 100,947
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VV STOKA "C"
VV (((2,25-0,50)+(2,25-0,50))/2)*1,10*25,00 "Š45-Š54(do 2,5 m)" 48,125
VV (((2,25-0,50)+(2,27-0,50))/2)*1,10*23,00 "Š54-Š55(do 2,5 m)" 44,528
VV (((2,27-0,50)+(3,03-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š55-Š56(do 4,0 m)" 70,950
VV (((3,03-0,50)+(2,29-0,50))/2)*1,10*32,50 "Š56-Š57(do 4,0 m)" 77,220
VV (((2,29-0,50)+(2,51-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š57-Š58(do 2,5 m)" 73,150
VV (((2,51-0,50)+(3,20-0,50))/2)*1,10*42,00 "Š58-Š59(do 4,0 m)" 108,801
VV (((3,20-0,50)+(3,50-0,50))/2)*1,10*32,00 "Š59-Š60(do 4,0 m)" 100,320
VV (((3,50-0,50)+(2,84-0,50))/2)*1,10*45,00 "Š60-Š61(do 4,0 m)" 132,165
VV (((2,84-0,50)+(2,30-0,50))/2)*1,10*46,00 "Š61-Š62(do 4,0 m)" 104,742
VV (((2,30-0,50)+(2,31-0,50))/2)*1,10*45,50 "Š62-Š63(do 2,5 m)" 90,340
VV (((2,31-0,50)+(2,25-0,50))/2)*1,10*34,50 "Š63-Š64(do 2,5 m)" 67,551
VV (((2,25-0,50)+(2,29-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š64-Š65(do 2,5 m)" 54,516
VV (((2,29-0,50)+(2,31-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š65-Š66(do 2,5 m)" 79,200
VV STOKA "C1"
VV (((3,45-0,50)+(3,44-0,50))/2)*1,10*10,00 "Š60-Š67(do 4,0 m)" 32,395
VV (((3,44-0,50)+(3,38-0,50))/2)*1,10*18,50 "Š67-Š68(do 4,0 m)" 59,219
VV (((3,38-0,50)+(3,32-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š68-Š69(do 4,0 m)" 79,943
VV (((3,32-0,50)+(3,04-0,50))/2)*1,10*25,50 "Š69-Š70(do 4,0 m)" 75,174
VV (((3,04-0,50)+(2,24-0,50))/2)*1,10*55,00 "Š70-Š71(do 4,0 m)" 129,470
VV (((2,24-0,50)+(1,96-0,50))/2)*1,10*29,50 "Š71-Š72(do 2,5 m)" 51,920
VV (((1,96-0,50)+(1,86-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š72-Š73(do 2,5 m)" 48,081
VV (((1,86-0,50)+(1,96-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š73-Š74(do 2,5 m)" 77,550
VV (((1,96-0,50)+(1,83-0,50))/2)*1,10*34,00 "Š74-Š75(do 2,5 m)" 52,173
VV Mezisoučet 6 901,377
VV 6901,43*0,90 "90% ve třídě 3" 6 211,287
VV Mezisoučet 6 211,287

15 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 690,143 516,00 356 113,79 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz položka výše

VV 6901,43*0,10 "10% ve třídě 4" 690,143
VV Součet 690,143

16 K 133254104 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 412,605 739,00 304 915,10 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV 1,60*2,24*1,14 "Š1" 4,086
VV (2,91-0,50)*2,24*1,14 "Š2" 6,154
VV (2,65-0,50)*2,24*1,14 "Š3" 5,490
VV (2,54-0,50)*2,24*1,14 "Š4" 5,209
VV (2,70-0,50)*2,24*1,14 "Š5" 5,618
VV (2,60-0,50)*2,24*1,14 "Š6" 5,363
VV (2,53-0,50)*2,24*1,14 "Š7" 5,184
VV (3,28-0,50)*2,24*1,14 "Š8" 7,099
VV (3,24-0,50)*2,24*1,14 "Š9" 6,997
VV (3,31-0,50)*2,24*1,14 "Š10" 7,176
VV (3,38-0,50)*2,24*1,14 "Š11" 7,354
VV (3,33-0,50)*2,24*1,14 "Š12" 7,227
VV (3,06-0,50)*2,24*1,14 "Š13" 6,537
VV (2,98-0,50)*2,24*1,14 "Š13a" 6,333
VV (3,46-0,50)*2,24*1,14 "Š14" 7,559
VV (3,91-0,50)*2,24*1,14 "Š15" 8,708
VV (4,18-0,50)*2,24*1,14 "Š16" 9,397
VV (4,53-0,50)*2,24*1,14 "Š17" 10,291
VV (4,92-0,50)*2,24*1,14 "Š18" 11,287
VV (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š19" 11,312
VV (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š20" 11,312
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VV (4,42-0,50)*2,24*1,14 "Š21" 10,010
VV (3,95-0,50)*2,24*1,14 "Š22" 8,810
VV (3,67-0,50)*2,24*1,14 "Š23" 8,095
VV (2,70-0,50)*2,24*1,14 "Š24" 5,618
VV (1,95-0,50)*2,24*1,14 "Š25" 3,703
VV (1,91-0,50)*2,24*1,14 "Š26" 3,601
VV (2,00-0,50)*2,24*1,14 "Š27" 3,830
VV (2,24-0,50)*2,24*1,14 "Š28" 4,443
VV (2,01-0,50)*2,24*1,14 "Š29" 3,856
VV (2,00-0,50)*2,24*1,14 "Š30" 3,830
VV (1,88-0,50)*2,24*1,14 "Š31" 3,524
VV (1,92-0,50)*2,24*1,14 "Š32" 3,626
VV (1,72-0,50)*2,24*1,14 "Š33" 3,115
VV (1,86-0,50)*2,24*1,14 "Š34" 3,473
VV (2,50-0,50)*2,24*1,14 "Š35" 5,107
VV (2,15-0,50)*2,24*1,14 "Š36" 4,213
VV (2,37-0,50)*2,24*1,14 "Š37" 4,775
VV (2,50-0,50)*2,24*1,14 "Š38" 5,107
VV (2,08-0,50)*2,24*1,14 "Š39" 4,035
VV (4,37-0,50)*2,24*1,14 "Š40" 9,882
VV (4,27-0,50)*2,24*1,14 "Š41" 9,627
VV (2,69-0,50)*2,24*1,14 "Š42" 5,592
VV (1,91-0,50)*2,24*1,14 "Š43" 3,601
VV (2,67-0,50)*2,24*1,14 "Š44" 5,541
VV (2,40-0,50)*2,24*1,14 "Š45" 4,852
VV (2,44-0,50)*2,24*1,14 "Š46" 4,954
VV (2,48-0,50)*2,24*1,14 "Š47" 5,056
VV (2,52-0,50)*2,24*1,14 "Š48" 5,158
VV (2,32-0,50)*2,24*1,14 "Š49" 4,648
VV (2,03-0,50)*2,24*1,14 "Š50" 3,907
VV (2,60-0,50)*2,24*1,14 "Š51" 5,363
VV (2,64-0,50)*2,24*1,14 "Š52" 5,465
VV (2,35-0,50)*2,24*1,14 "Š53" 4,724
VV (2,25-0,50)*2,24*1,14 "Š54" 4,469
VV (2,27-0,50)*2,24*1,14 "Š55" 4,520
VV (3,03-0,50)*2,24*1,14 "Š56" 6,461
VV (2,29-0,50)*2,24*1,14 "Š57" 4,571
VV (2,51-0,50)*2,24*1,14 "Š58" 5,133
VV (3,20-0,50)*2,24*1,14 "Š59" 6,895
VV (3,50-0,50)*2,24*1,14 "Š60" 7,661
VV (2,84-0,50)*2,24*1,14 "Š61" 5,975
VV (2,30-0,50)*2,24*1,14 "Š62" 4,596
VV (2,31-0,50)*2,24*1,14 "Š63" 4,622
VV (2,25-0,50)*2,24*1,14 "Š64" 4,469
VV (2,29-0,50)*2,24*1,14 "Š65" 4,571
VV (2,31-0,50)*2,24*1,14 "Š66" 4,622
VV (3,44-0,50)*2,24*1,14 "Š67" 7,508
VV (3,38-0,50)*2,24*1,14 "Š68" 7,354
VV (3,32-0,50)*2,24*1,14 "Š69" 7,201
VV (3,04-0,50)*2,24*1,14 "Š70" 6,486
VV (2,24-0,50)*2,24*1,14 "Š71" 4,443
VV (1,96-0,50)*2,24*1,14 "Š72" 3,728
VV (1,86-0,50)*2,24*1,14 "Š73" 3,473
VV (1,96-0,50)*2,24*1,14 "Š74" 3,728
VV (1,83-0,50)*2,24*1,14 "Š75" 3,396
VV (2,35-0,50)*2,24*1,14 "Š76" 4,724
VV (1,43-0,50)*2,24*1,14 "Š77" 2,375
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VV (2,40-0,50)*2,24*1,14 "Š78" 4,852
VV (1,99-0,50)*2,24*1,14 "Š79" 3,805
VV Mezisoučet 458,472
VV 458,45*0,90 "90% ve třídě 3" 412,605
VV Mezisoučet 412,605

17 K 133354102 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 45,845 1 510,00 69 225,95 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz položka výše

VV 458,45*0,10 "10% ve třídě 4" 45,845
VV Součet 45,845

18 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 12 217,585 29,00 354 309,97 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV STOKA "A"
VV ((1,60+2,91)/2)*2*25,00 "Š1-Š2" 112,750
VV ((2,91+2,65)/2)*2*53,00 "Š2-Š3" 294,680
VV ((2,65+2,54)/2)*2*53,00 "Š3-Š4" 275,070
VV ((2,54+2,70)/2)*2*35,00 "Š4-Š5" 183,400
VV ((2,70+2,60)/2)*2*33,50 "Š5-Š6" 177,550
VV ((2,60+2,53)/2)*2*21,00 "Š6-Š7" 107,730
VV ((2,53+3,28)/2)*2*12,50 "Š7-Š8" 72,625
VV ((3,28+3,24)/2)*2*30,00 "Š8-Š9" 195,600
VV ((3,24+3,31)/2)*2*37,50 "Š9-Š10" 245,625
VV ((3,31+3,38)/2)*2*30,00 "Š10-Š11" 200,700
VV ((3,38+3,33)/2)*2*42,00 "Š11-Š12" 281,820
VV ((3,33+3,06)/2)*2*50,00 "Š12-Š13" 319,500
VV ((3,06+2,98)/2)*2*15,50 "Š13-Š13a" 93,620
VV ((2,98+3,46)/2)*2*34,50 "Š13a-Š14" 222,180
VV ((3,46+3,91)/2)*2*50,00 "Š14-Š15" 368,500
VV ((3,95+3,67)/2)*2*20,00 "Š22-Š23" 152,400
VV ((3,67+2,70)/2)*2*39,50 "Š23-Š24" 251,615
VV ((2,70+1,95)/2)*2*50,00 "Š24-Š25" 232,500
VV ((1,95+1,91)/2)*2*47,50 "Š25-Š26" 183,350
VV ((1,91+2,00)/2)*2*48,00 "Š26-Š27" 187,680
VV ((2,00+2,24)/2)*2*37,50 "Š27-Š28" 159,000
VV ((2,24+2,01)/2)*2*27,50 "Š28-Š29" 116,875
VV ((2,01+2,00)/2)*2*42,00 "Š29-Š30" 168,420
VV ((2,00+1,88)/2)*2*21,50 "Š30-Š31" 83,420
VV ((1,88+1,92)/2)*2*33,00 "Š31-Š32" 125,400
VV ((1,92+1,72)/2)*2*16,50 "Š32-Š33" 60,060
VV ((1,72+1,86)/2)*2*27,50 "Š33-Š34" 98,450
VV STOKA "A1"
VV ((2,71+2,50)/2)*2*11,00 "Š10-Š35" 57,310
VV ((2,50+2,15)/2)*2*40,00 "Š35-Š36" 186,000
VV ((2,15+2,37)/2)*2*49,00 "Š36-Š37" 221,480
VV ((2,37+2,50)/2)*2*27,00 "Š37-Š38" 131,490
VV ((2,50+2,08)/2)*2*46,00 "Š38-Š39" 210,680
VV STOKA "A1-1"
VV ((4,27+2,69)/2)*2*32,50 "Š41-Š42" 226,200
VV ((2,69+1,91)/2)*2*25,50 "Š42-Š43" 117,300
VV STOKA "A2"
VV ((2,48+2,67)/2)*2*25,00 "Š21-Š44" 128,750
VV STOKA "A3"
VV ((2,52+2,35)/2)*2*7,00 "Š13a-Š76" 34,090
VV ((2,35+1,43)/2)*2*48,50 "Š76-Š77" 183,330
VV STOKA "A4"
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VV ((3,00+2,40)/2)*2*23,50 "Š41-Š78" 126,900
VV ((2,40+1,99)/2)*2*39,50 "Š78-Š79" 173,405
VV STOKA "B"
VV ((2,50+2,40)/2)*2*38,00 "Š12-Š45" 186,200
VV ((2,40+2,44)/2)*2*39,00 "Š45-Š46" 188,760
VV ((2,44+2,48)/2)*2*30,00 "Š46-Š47" 147,600
VV ((2,48+2,52)/2)*2*29,00 "Š47-Š48" 145,000
VV ((2,52+2,32)/2)*2*50,00 "Š48-Š49" 242,000
VV ((2,32+2,03)/2)*2*32,00 "Š49-Š50" 139,200
VV ((2,03+2,60)/2)*2*44,50 "Š50-Š51" 206,035
VV ((2,60+2,64)/2)*2*40,00 "Š51-Š52" 209,600
VV ((2,64+2,35)/2)*2*46,00 "Š52-Š53" 229,540
VV STOKA "C"
VV ((2,45+2,25)/2)*2*25,00 "Š45-Š54" 117,500
VV ((2,25+2,27)/2)*2*23,00 "Š54-Š55" 103,960
VV ((2,27+3,03)/2)*2*30,00 "Š55-Š56" 159,000
VV ((3,03+2,29)/2)*2*32,50 "Š56-Š57" 172,900
VV ((2,29+2,51)/2)*2*35,00 "Š57-Š58" 168,000
VV ((2,51+3,20)/2)*2*42,00 "Š58-Š59" 239,820
VV ((3,20+3,50)/2)*2*32,00 "Š59-Š60" 214,400
VV ((3,50+2,84)/2)*2*45,00 "Š60-Š61" 285,300
VV ((2,84+2,30)/2)*2*46,00 "Š61-Š62" 236,440
VV ((2,30+2,31)/2)*2*45,50 "Š62-Š63" 209,755
VV ((2,31+2,25)/2)*2*34,50 "Š63-Š64" 157,320
VV ((2,25+2,29)/2)*2*28,00 "Š64-Š65" 127,120
VV ((2,29+2,31)/2)*2*40,00 "Š65-Š66" 184,000
VV STOKA "C1"
VV ((3,45+3,44)/2)*2*10,00 "Š60-Š67" 68,900
VV ((3,44+3,38)/2)*2*18,50 "Š67-Š68" 126,170
VV ((3,38+3,32)/2)*2*25,50 "Š68-Š69" 170,850
VV ((3,32+3,04)/2)*2*25,50 "Š69-Š70" 162,180
VV ((3,04+2,24)/2)*2*55,00 "Š70-Š71" 290,400
VV ((2,24+1,96)/2)*2*29,50 "Š71-Š72" 123,900
VV ((1,96+1,86)/2)*2*31,00 "Š72-Š73" 118,420
VV ((1,86+1,96)/2)*2*50,00 "Š73-Š74" 191,000
VV ((1,96+1,83)/2)*2*34,00 "Š74-Š75" 128,860
VV Součet 12 217,585

19 K 151811141
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka do 1,2 m m2 3 065,860 32,00 98 107,52 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV STOKA "A"
VV ((3,91+4,18)/2)*2*30,00 "Š15-Š16" 242,700
VV ((4,18+4,53)/2)*2*31,00 "Š16-Š17" 270,010
VV ((4,53+4,92)/2)*2*50,00 "Š17-Š18" 472,500
VV ((4,92+4,93)/2)*2*44,00 "Š18-Š19" 433,400
VV ((4,93+4,93)/2)*2*35,00 "Š19-Š20" 345,100
VV ((4,93+4,42)/2)*2*50,00 "Š20-Š21" 467,500
VV ((4,42+3,95)/2)*2*29,00 "Š21-Š22" 242,730
VV STOKA "A1-1"
VV ((4,38+4,37)/2)*2*40,00 "Š17-Š40" 350,000
VV ((4,37+4,27)/2)*2*28,00 "Š40-Š41" 241,920
VV Součet 3 065,860

20 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 12 217,620 18,00 219 917,16 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.15
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21 K 151811241
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
šířka do 1,2 m m2 3 065,860 21,00 64 383,06 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.16

22 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu 
přes 4 do 8 m

m3 1 583,992 114,00 180 575,09 CS ÚRS 2020 02

VV STOKA "A"
VV (((3,91-0,50)+(4,18-0,50))/2)*1,10*30,00 "Š15-Š16(do 6,0 m)" 116,985
VV (((4,18-0,50)+(4,53-0,50))/2)*1,10*31,00 "Š16-Š17(do 6,0 m)" 131,456
VV (((4,53-0,50)+(4,92-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š17-Š18(do 6,0 m)" 232,375
VV (((4,92-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*44,00 "Š18-Š19(do 6,0 m)" 214,170
VV (((4,93-0,50)+(4,93-0,50))/2)*1,10*35,00 "Š19-Š20(do 6,0 m)" 170,555
VV (((4,93-0,50)+(4,42-0,50))/2)*1,10*50,00 "Š20-Š21(do 6,0 m)" 229,625
VV (((4,42-0,50)+(3,95-0,50))/2)*1,10*29,00 "Š21-Š22(do 6,0 m)" 117,552
VV STOKA "A1-1"
VV (((4,38-0,50)+(4,37-0,50))/2)*1,10*40,00 "Š17-Š40(do 6,0 m)" 170,500
VV (((4,37-0,50)+(4,27-0,50))/2)*1,10*28,00 "Š40-Š41(do 6,0 m)" 117,656
VV Mezisoučet 1 500,874
VV (4,18-0,50)*2,24*1,14 "Š16" 9,397
VV (4,53-0,50)*2,24*1,14 "Š17" 10,291
VV (4,92-0,50)*2,24*1,14 "Š18" 11,287
VV (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š19" 11,312
VV (4,93-0,50)*2,24*1,14 "Š20" 11,312
VV (4,42-0,50)*2,24*1,14 "Š21" 10,010
VV (4,37-0,50)*2,24*1,14 "Š40" 9,882
VV (4,27-0,50)*2,24*1,14 "Š41" 9,627
VV Mezisoučet 83,118
VV Součet 1 583,992

23 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 
do 2 000 m

m3 11 268,880 100,00 1 126 888,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6901,43 "hloubení rýh" 6 901,430
VV 458,45 "hloubení šachet" 458,450
VV -3211,14 "odvoz pruhu komunikace /dlažby včetně rozšíření pruhu o šachty" -3 211,140
VV Mezisoučet 4 148,740
VV 4148,74 4 148,740
VV -2733,5*0,11 "lože" -300,685
VV -2064,5*0,59 "obsyp DN 300" -1 218,055
VV -669,0*0,56 "obsyp DN 250" -374,640
VV -2064,5*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" -145,857
VV -669*0,125*0,125*3,14 "potrubí DN 250" -32,823
VV (-(218,91-(80*1,00)))*0,62*0,62*3,14 "objem šachet-1,00 m pruh" -167,667
VV Mezisoučet 1 909,013
VV 6901,43+458,45+1909,00 "odvezení výkopu na mezideponii a přivezení zásypu z mezideponie zpět" 9 268,880
VV Mezisoučet 9 268,880
VV "VYUŽITELNÝ MATERIÁL V MÍSTĚ STAVBY "2000 2 000,000
VV Mezisoučet 2 000,000
VV 11268,88 11 268,880

24 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 2 785,875 256,00 713 184,00 CS ÚRS 2020 02

VV
(2733,5*1,10*1,00)+(80*1,14*2,24*1,00) "pruh výměny trasy komunikace/dlažby + rozšíření pruhu o výkop šachet (hloubka 
1,0 m)"

3 211,138

VV 2733,5*0,11 "lože" 300,685
VV 2064,5*0,59 "obsyp DN 300" 1 218,055
VV 669,0*0,56 "obsyp DN 250" 374,640
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VV 2064,5*0,15*0,15*3,14 "potrubí DN 300" 145,857
VV 669*0,125*0,125*3,14 "potrubí DN 250" 32,823
VV (218,91-(80*1,00))*0,62*0,62*3,14 "objem šachet-1,00 m pruh" 167,667
VV Mezisoučet 5 450,865
VV "ODPOČET MATERIÁLU VYUŽITELNÉHO NA STAVBĚ"-2000 -2 000,000
VV -619,14-45,85 "třída " -664,990
VV Součet 2 785,875

25 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 13 929,375 19,00 264 658,13 CS ÚRS 2020 02

VV 2785,875*(15-10) 13 929,375

26 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 664,990 296,00 196 837,04 CS ÚRS 2020 02

VV 619,14+45,85 "třída 4 na skládku" 664,990
VV Součet 664,990

27 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

m3 3 324,950 23,00 76 473,85 CS ÚRS 2020 02

VV 664,99*(15-10) 3 324,950

28 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16 054,770 46,00 738 519,42 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.22, č.23

VV 11268,88"vodorovné přemístění do 2 km" 11 268,880
VV 5450,88 "vodorovné přemístění do 10 km" 5 450,880
VV Mezisoučet 16 719,760
VV -619,14-45,85 "třída 4" -664,990
VV Součet 16 054,770

29 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3 450,880 19,00 65 566,72 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.23

VV 5450,88 5 450,880
VV -2000 "využitelné v místěc stavby -2 000,000
VV Součet 3 450,880

30 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 6 211,584 200,00 1 242 316,80 CS ÚRS 2020 02

VV 3450,88*1,80 "přepočet na t    1M3=1,8T" 6 211,584
VV Součet 6 211,584

31 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5 120,140 133,00 680 978,62 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.22, č.28

VV 1909,00 "zpětný zásyp zeminou" 1 909,000
VV 3211,14 "zásyp štěrkem" 3 211,140
VV Součet 5 120,140

32 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 6 101,162 440,00 2 684 511,28 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.27

VV
((2733,5*1,10*1,00)+(80*1,14*2,24*1,00))*1,90 "(pruh výměny trasy komunikace/dlažby + rozšíření pruhu o výkop šachet 
(hloubka 1,0 m))*převod na tuny 6 101,162

VV Součet 6 101,162

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1 592,695 195,00 310 575,53 CS ÚRS 2020 02
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P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV 2064,50*0,59 "obsyp DN 300" 1 218,055
VV 669,00*0,56 "obsyp DN 250" 374,640
VV Součet 1 592,695

34 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3 026,130 410,00 1 240 713,30 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.29

VV 1592,70*1,90 "převod na tuny" 3 026,130
VV Součet 3 026,130

35 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 75,000 76,00 5 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV 15,00*5,00 "manipulační pruh od Š1 k zámk. dlažbě" 75,000
VV Součet 75,000

36 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 75,000 4,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.31

37 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 78,750 104,00 8 190,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.32

VV 75 75,000
VV 75*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,750
VV Součet 78,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 205,50
38 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 2 733,500 33,00 90 205,50 CS ÚRS 2020 02

VV 2733,5 2 733,500

D 4 Vodorovné konstrukce 403 282,25
39 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 300,685 1 177,00 353 906,25 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV (2064,50+669,00)*0,11 "lože pod potrubí" 300,685
VV Součet 300,685

40 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 69,000 144,00 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.10

41 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 24,000 215,00 5 160,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.35

42 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 11,000 221,00 2 431,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.35

43 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 11,000 234,00 2 574,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.35

44 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 23,000 247,00 5 681,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.35

45 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 47,000 230,00 10 810,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.10

46 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 47,000 272,00 12 784,00 CS ÚRS 2020 02
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P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.40

D 5 Komunikace pozemní 10 696 631,84

47 K 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 4 204,160 249,00 1 046 835,84 CS ÚRS 2020 02

VV 4204,16 4 204,160

48 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 4 204,160 162,00 681 073,92 CS ÚRS 2020 02

49 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 4 204,160 599,00 2 518 291,84 CS ÚRS 2020 02

VV 4204,16 4 204,160

50 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 150 mm m2 4 204,160 338,00 1 421 006,08 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.2

51 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 7 602,000 17,00 129 234,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.4

52 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 7 602,000 409,00 3 109 218,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.4

53 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 4 204,160 426,00 1 790 972,16 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.2

D 8 Trubní vedení 7 180 050,00

54 K 871365241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 250 m 669,000 1 110,00 742 590,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV 173,00 "Stoka A1" 173,000
VV 126,00 "Stoka A1-1" 126,000
VV 25,00 "Stoka A2" 25,000
VV 63,00 "Stoka A4" 63,000
VV 282,00 "Stoka C1" 282,000
VV Součet 669,000

55 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 m 2 064,500 1 638,00 3 381 651,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

VV 1202,00 "Stoka A" 1 202,000
VV 55,50 "Stoka A3" 55,500
VV 348,50 "Stoka B" 348,500
VV 458,50 "Stoka C" 458,500
VV Součet 2 064,500

56 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 250

kus 17,000 453,00 7 701,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

57 M 28611436 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87° kus 16,000 2 228,00 35 648,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.50

58 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° kus 1,000 2 228,00 2 228,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.50
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59 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 315

kus 74,000 621,00 45 954,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4

60 M 28611441 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87° kus 74,000 3 162,00 233 988,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.53

61 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° kus 1,000 3 168,00 3 168,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.53

62 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 78,000 988,00 77 064,00 CS ÚRS 2020 02
VV 78 78,000

63 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 kus 80,000 14 950,00 1 196 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7, D.1.IO.1a.8, 
D.1.IO.1a.9, D.1.IO.1a.10, D.1.IO.1a.11

64 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 79,000 1 486,00 117 394,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

65 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 2 833,00 2 833,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

66 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 53,000 2 067,00 109 551,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

67 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 43,000 862,00 37 066,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

68 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 41,000 1 197,00 49 077,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

69 M
592 R 
POLOŽKA1 Skruž výšky 1000 mm DN 1000 opatřená nárazovmi čedičovými segmenty - TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 4,000 7 014,00 28 056,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

70 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,000 20 254,00 20 254,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

71 M PFB.0006002OZ Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000 kus 142,000 170,00 24 140,00

VV 142 142,000

72 M 59224062 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm kus 79,000 7 341,00 579 939,00 CS ÚRS 2020 02

VV "DNO BETONOVÉ ŠACHTOVÉ KULATÉ DN 1000 KOM V30" 60 60,000
VV "DNO BETONOVÉ ŠACHTOVÉ KULATÉ DN 1000 KOM V25" 19 19,000
VV Součet 79,000

73 K 896211112
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 
jednoduché se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím DN 250 nebo 300 kus 4,000 28 712,00 114 848,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

VV 1 "Š41" 1,000
VV 1 "Š10" 1,000
VV 1 "Š21" 1,000
VV 1 "Š12" 1,000
VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 896290113
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního kus 6,000 5 390,00 32 340,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

VV 2 " Š41" 2,000
VV 4 "Š21" 4,000
VV Součet 6,000

75 K
899 R POLOŽKA 
2

Vyvrtání napojovacích otvorů do kanalizačních šachet včetně osazení, utesnění a případného dobetonování kus 4,000 1 920,00 7 680,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

76 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 80,000 1 080,00 86 400,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.56

77 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 80,000 2 960,00 236 800,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.69

78 K pc7 Vyvrtání napojovacích otvorů do kanalizačních šachet včetně osazení, utesnění a případného dobetonování kus 4,000 1 920,00 7 680,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1a.1, D.1.IO.1a.2, D.1.IO.1a.3, D.1.IO.1a.4, D.1.IO.1a.5, D.1.IO.1a.6, D.1.IO.1a.7

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 938 305,00

79 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 2,000 271,00 542,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.5

80 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 5 068,000 99,00 501 732,00 CS ÚRS 2020 02

VV (2733,50-199,50)*2 "délka komunikace-dlažba)*2 pruhy" 5 068,000
VV Součet 5 068,000

81 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 5 068,000 84,00 425 712,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.47

82 K 979024442
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 2,000 32,00 64,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.5

83 K 979054441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 293,000 35,00 10 255,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.1

D 997 Přesun sutě 3 679 348,40

84 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6 531,060 65,00 424 518,90 CS ÚRS 2020 02

85 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 63 434,840 15,00 951 522,60 CS ÚRS 2020 02

VV (6531,06-2000 "vužitelné na stavbě")*(15-1) 63 434,840
VV Součet 63 434,840

86 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 6 531,060 165,00 1 077 624,90 CS ÚRS 2020 02

87 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1 597,350 400,00 638 940,00 CS ÚRS 2020 02
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VV 2597,35-1000"využitelné na stavbě 1 597,350

88 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 933,710 200,00 586 742,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6531,06-2597,35-1000 "využitelné na stavbě 2 933,710
VV Součet 2 933,710

D 998 Přesun hmot 790 542,18

89 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 205,906 65,00 273 383,89 CS ÚRS 2020 02

VV 2979,973+1225,933"KOMUNIKACE 4 205,906

90 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 541,527 955,00 517 158,29 CS ÚRS 2020 02

VV 13231,217+1225,933 "CELKEM 14 457,150
VV -9141.181 "KAMENIVO V ZEMNÍCH PRACECH -9 141,181
VV -568,536"LOŽE -568,536
VV -2979,973 -1225,933"KOMUNIKACE -4 205,906
VV Součet 541,527

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 948 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 294 300,00
91 K 010001000 Geodetické práce před a v průběhu stavby kpl 1,000 238 900,00 238 900,00

92 K 010001001 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 55 400,00 55 400,00

D VRN2 Příprava staveniště 67 800,00
93 K 020001000 Zabezpečení staveniště dle NV 591/2006 kpl 1,000 67 800,00 67 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 357 400,00
94 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 325 000,00 325 000,00

95 K 030001001 Informační cedule kpl 1,000 32 400,00 32 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 83 700,00
96 K 040001000 Vytyčení stávajících podzemních sítí a jejich zpětné převzetí kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

97 K 040001001 Zkoušky potřebné k předání stavby kpl 1,000 48 700,00 48 700,00

D VRN7 Provozní vlivy 145 600,00
98 K 070001000 Zajištění dopravního zabezpečení stavby po dobu výstavby kpl 1,000 145 600,00 145 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 101 540,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 101 540,12 21,00% 1 281 323,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 382 863,55

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 101 540,12

HSV - Práce a dodávky HSV 5 832 140,12

    1 - Zemní práce 2 925 427,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 082 716,76

    4 - Vodorovné konstrukce 287 425,94

    8 - Trubní vedení 417 612,19

    998 - Přesun hmot 118 957,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 269 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 600,00

    VRN2 - Příprava staveniště 18 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 93 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 45 900,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 101 540,12

D HSV Práce a dodávky HSV 5 832 140,12

D 1 Zemní práce 2 925 427,80
1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 50,000 911,00 45 550,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 75,00 162 000,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 90,000 44,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 305,000 24,00 7 320,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 4,500 157,00 706,50 CS ÚRS 2020 02

VV 1,5*3*0,5 "koryto pod VÝT O" 2,250
VV 1,5*3*0,5 "koryto pod VTOK  O" 2,250
VV Součet 4,500

6 K 131251205
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 524,922 273,00 143 303,71 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4

VV 4,36*3,76*3,5 "ČS" 57,378
VV 13,8*8,8*3,85 "ČOV" 467,544
VV Součet 524,922

88 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 58,870 407,00 23 960,09 CS ÚRS 2021 01

VV "ZATRUBNĚNÍ" 
VV "0-111,5"(0+1,05)*0,5*11,5*2 12,075
VV "11,5-26"(26-11,5)*(1,05+0,91)*0,5*2 28,420
VV "26-38,5"(38,5-26)*(0,91+0,56)*0,5*2 18,375

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.1b - ČOV A ZATRUBNĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 58,870

7 K 132251401
Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 2,700 506,00 1 366,20 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6

VV 3,0*0,8*0,8 "patka pod VÝTOK  O" 1,920
VV 1,3*1,0*0,6 "patka pod VTOK  O" 0,780
VV Součet 2,700

8 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 109,625 737,00 80 793,63 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5

VV ((0,76+1,01)/2)*10,5*2,0 "ŠIII-ŠII" 18,585
VV ((1,01+1,15)/2)*14,5*2,0 "ŠII-ŠI" 31,320
VV ((1,15+1,05)/2)*6,5*2,0 "ŠI-výústní objekt" 14,300
VV 1,6*7,5*((1,0+2,39)/2) "betonové čelo nátoku" 20,340
VV 4,0*1,6*0,6 "patka VO" 3,840
VV 7,5*1,1*0,8"přepad ČS" 6,600
VV 3,0*1,1*0,8 "odtok ČOV" 2,640
VV Mezisoučet 97,625
VV "VÝTLAK Z ČS"10*1,5*0,8 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV Součet 109,625

9 K 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,581 1 340,00 12 838,54 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.7

VV 0,85*0,44*2,24 "ŠI" 0,838
VV 0,71*0,44*2,24 "ŠII" 0,700
VV 0,36*0,44*2,24 "ŠIII" 0,355
VV 1,60*1,55*1,55*2 "UV1, UV2" 7,688
VV Součet 9,581

10 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 174,075 23,00 4 003,73 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.8

VV 7,5*1,0*2 "přepad ČS" 15,000
VV 3,0*1,0*2 "odtok ČOV" 6,000
VV ((0,76+1,01)/2)*10,5*2 "ŠIII-ŠII" 18,585
VV ((1,01+1,15)/2)*14,5*2 "ŠII-ŠI" 31,320
VV ((1,15+1,05)/2)*6,5*2 "ŠI-výústní objekt" 14,300
VV Mezisoučet 85,205
VV "VÝTLAK Z ČS" 10*1,5*2 30,000
VV "ZATRUBNĚNÍ"
VV "0-11,5"(0+1,05)*0,5*11,5*2 12,075
VV "11,5-26"(26-11,5)*(1,05+0,91)*0,5*2 28,420
VV "26-38,5"(38,5-26)*(0,91+0,56)*0,5*2 18,375
VV Mezisoučet 88,870
VV Součet 174,075

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 174,075 14,00 2 437,05 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.10

12 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 10 m

m2 492,800 390,00 192 192,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4

VV 4,4*8,0*2 "ČS" 70,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,8*8,0*2 "ČS" 60,800
VV 13,8*8,0*2 "ČOV" 220,800
VV 8,8*8*2 "ČOV" 140,800
VV Součet 492,800

13 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 8 m

m2 492,800 1 125,00 554 400,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.12

14 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 8 m m2 492,800 1 125,00 554 400,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.12

15 M 159202200R01 štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP t 22,915 31 950,00 732 134,25

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka výše

VV 492,80*155/1000 * 0,3 "30% množství po započítání obratovosti" 22,915
VV Součet 22,915

16 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 523,160 71,00 37 144,36 CS ÚRS 2020 02

VV 152,5 "odvoz na mezidepionii-násyp" 152,500
VV 297,09 "odvoz na mezideponii-zásyp" 297,090
VV Mezisoučet 449,590
VV "VÝTLAK" 12 12,000
VV "ZATRUBNĚNÍ" 58,87" 58,870
VV 3,0*0,8*0,8 "patka pod VÝTOK  O" 1,920
VV 1,3*1,0*0,6 "patka pod VTOK  O" 0,780
VV Mezisoučet 73,570
VV Součet 523,160

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 235,048 256,00 60 172,29 CS ÚRS 2020 02

VV 3,85*1,4*1,4*3,14 "ČS" 23,694
VV 3,5*12,00*7,20 "ČOV" 302,400
VV 38,5*0,55*0,55*3,14 "bet. potrubí" 36,569
VV 65,76 "obsyp" 65,760
VV (30,64+21,95) "lože" 52,590
VV (0,56+0,91+1,05)*0,735*0,735*3,14 "šachty" 4,275
VV 2,26 "bet. desky" 2,260
VV Mezisoučet 487,548
VV -152,5 "odvoz na mezidepionii-násyp" -152,500
VV -100"využitelné na stavbě -100,000
VV Součet 235,048

18 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 175,240 19,00 22 329,56 CS ÚRS 2020 02

VV 235,048*(15-10) 1 175,240

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 000,090 46,00 46 004,14 CS ÚRS 2020 02

VV 97,63+9,58 +12+58,87"výkop do 2,5m" 178,080
VV 524,92 "výkop do 4m" 524,920
VV 297,09 "naložení mezideponie a odvezení na zásyp a násyp" 297,090
VV Součet 1 000,090

20 K 171103101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m3 18,750 200,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02
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P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV 15,0*1,0*((0,5+1,0)/2) "hrázka ZATRUBNĚNÍ " 11,250
VV (5+5)*1,0*((0,5+1,0)/2) "hrázka VTOK + VÝTOK OBJKET" 7,500
VV Součet 18,750

21 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 152,500 119,00 18 147,50 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV 305*0,5 "plocha výkopu*0,5m násypu" 152,500
VV Součet 152,500

22 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 235,040 19,00 4 465,76 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.19

23 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 423,072 200,00 84 614,40 CS ÚRS 2020 02

VV 235,04*1,8 "přepočet na t   1M3=1,8T" 423,072
VV Součet 423,072

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 297,090 133,00 39 512,97 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.7, č.8, č.9, č.19

VV 524,92 "jámy" 524,920
VV 97,63 "rýhy" 97,630
VV 9,58 "šachty" 9,580
VV -335,04 "vytlačená zemina" -335,040
VV Součet 297,090

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 65,760 517,00 33 997,92 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5

VV 38,5*1,48 "obsyp zatrubení" 56,980
VV 11*0,34 "obsyp výtlaku" 3,740
VV 10,5*0,48 "obsyp přepadů" 5,040
VV Součet 65,760

26 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 131,520 410,00 53 923,20 CS ÚRS 2020 02

VV 65,76*2,0 "přepočet na t" 131,520
VV Součet 131,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 082 716,76

27 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C

m3 15,834 6 000,00 95 004,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6

VV 0,6*6,5*3,2 "čelo vtok. objektu" 12,480
VV 0,6*0,3*1,3 "patka vtok. objektu" 0,234
VV 0,8*1,0*1,5 "patka pod VTOK O" 1,200
VV 0,8*0,8*3,0 "patka VÝTOK O" 1,920
VV Součet 15,834

28 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc

m2 57,120 1 353,00 77 283,36 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.29

VV 0,6*3,2*2 "čelo vtok. objektu-krátké" 3,840
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VV 3,2*6,5*2 "čelo vtok. objektu-dlouhé" 41,600
VV 0,6*0,3*2 "patka vtok. objektu -krátké" 0,360
VV 1,3*0,6*2 "patka vtok. objektu-dlouhé" 1,560
VV 0,8*1,0*2 "patka pod VTOK O-krátké" 1,600
VV 0,8*1,3*2 "patka pod VTOK O-dlouhé" 2,080
VV 0,8*0,8*2 "patka VÝTOK O-krátké" 1,280
VV 0,8*3,0*2 "patka VÝTOK O-dlouhé" 4,800
VV Součet 57,120

29 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 57,120 389,00 22 219,68 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.30

30 K 380321662
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm m3 22,005 4 668,00 102 719,34 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3

VV 5,5*7,2*0,2"stropní deska" 7,920
VV 6,5*4,2*0,3 "příčka dlouhá" 8,190
VV 3,93*5,0*0,3 "příčka krátká" 5,895
VV Součet 22,005

31 K 380321663
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm m3 85,308 4 308,00 367 506,86 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3

VV 11,3*4,2*0,35*2 "boční stěny dlouhé" 33,222
VV 3,93*7,2*0,35 "boční stěna krátká" 9,904
VV 4,2*7,2*0,35 "boční stěna krátká" 10,584
VV 12,2*7,4*0,35 "podkladní deska" 31,598
VV Součet 85,308

32 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení m2 421,496 1 111,00 468 282,06 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3

VV 3,93*7,2*2 "boční stěna krátká" 56,592
VV 7,2*4,2*2 "boční stěna krátká" 60,480
VV 11,3*4,2*4 "boční stěny dlouhé" 189,840
VV 6,5*4,2*2 "příčka dlouhá" 54,600
VV 5,0*3,93*2 "příčka krátká" 39,300
VV (1,1+1,44)*2 "stropní deska" 5,080
VV (2,59+4,27)*2 "podkladní deska" 13,720
VV Mezisoučet 419,612
VV "PODKLADNÍ DESKA POD ČS" 
VV 3,14*3*0,2 1,884
VV Mezisoučet 1,884
VV Součet 421,496

33 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění m2 421,496 211,00 88 935,66 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.34

34 K 380361001 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 216 (E) t 13,951 42 800,00 597 102,80 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3

VV (22,005+85,308)*0,13 "130kg na 1t" 13,951
VV Součet 13,951

89 K 388129330
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru 
uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti přes 4 do 6,5 t kus 5,000 24 730,00 123 650,00 CS ÚRS 2021 01
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VV "MONTÁŽ PREFA ČS
VV 1"DNO 1,000
VV 3"STĚNY 3,000
VV 1"ZÁKRYTOVÁ DESKA 1,000
VV Součet 5,000

90 M PFB.3111255 Zákrytová deska PNK-Q.1 250/25 ZDP 2K 100 typ Q.1 kus 1,000 22 453,00 22 453,00

91 M PFB.3111653 Dno PNK-Q.1 250/250 BZP - už. objem 12,272 m3 kus 1,000 68 600,00 68 600,00

92 M PFB.3111454 Skruž PNK-Q.1 250/200 SKP - už. objem 9,837 m3 kus 2,000 16 320,00 32 640,00

93 M PFB.3111451 Skruž PNK-Q.1 250/50 SKP - už. objem 2,454 m3 kus 1,000 16 320,00 16 320,00

D 4 Vodorovné konstrukce 287 425,94
35 K 451561112 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 20,475 154,00 3 153,15 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6

VV 3,65*1,5 "vtok. objekt" 5,475
VV 3,00*1,5 "žlab pod VTOK O" 4,500
VV 3,0*3,5 "opevnění VÝTOK O" 10,500
VV Součet 20,475

36 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 30,630 1 177,00 36 051,51 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.3, D.1.IO.1b.4, D.1.IO.1b.5

VV 38,5*0,2 "lože zatrubení" 7,700
VV 11*0,1 "lože výtlak" 1,100
VV 10,5*0,11 "lože přepad a odtok ČOV a ČS" 1,155
VV 13,8*8,8*0,15 "lože ČOV" 18,216
VV 4,36*3,76*0,15 "lože ČS" 2,459
VV Součet 30,630

37 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 kus 34,000 148,00 5 032,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.6

38 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 34,000 273,00 9 282,00 CS ÚRS 2020 02

39 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 4,000 144,00 576,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5, D.1.IO.1b.7

40 M pc12 Prstenec šachtový vyrovnávací - TBW-Q.1 63/4 kus 1,000 183,00 183,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.41

41 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 4,000 183,00 732,00 CS ÚRS 2020 02

42 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 20/25 m3 2,263 3 100,00 7 015,30 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.4, D.1.IO.1b.8

VV 0,1*0,65*0,65*2 "UV1, UV2" 0,085
VV 3,3*3,3*0,2 "deska ČS" 2,178
VV Součet 2,263

43 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15 m3 21,945 2 880,00 63 201,60 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5

VV 0,57*38,5 "betonové lože zatrubení" 21,945
VV Součet 21,945

44 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 32,420 369,00 11 962,98 CS ÚRS 2020 02
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P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.45

VV 0,38*38,5*2 "bednění sedl. lože" 29,260
VV (0,65*4*0,1)*2 "desky UV1, UV2" 0,520
VV 3,3*0,2*4 "deska ČS" 2,640
VV Součet 32,420

45 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,668 24 300,00 16 232,40 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6

VV 2,5*6,5*2*0,008 "čelo vtok. objektu - dlouhé" 0,260
VV 0,6*6,5*2*0,008 "čelo vtok. objektu - krátké" 0,062
VV 1,35*1,0*0,008 "deska vtok. objektu" 0,011
VV 3,65*1,5*0,008 "pod dlažbu vtok. objektu" 0,044
VV 1,5*3,0*0,008 "žlab VO" 0,036
VV 3,0*3,5*0,008 "pod dlažbu opevnění VO" 0,084
VV 0,6*1,3*2*0,008 "patka vtok. objektu-dlouhé" 0,012
VV 0,3*1,3*2*0,008 "patka vtok. objektu-krátké" 0,006
VV 0,8*3,0*2*0,008 "patka VTOK O - krátké" 0,038
VV 1,0*3,0*2*0,008 "patka VTOK O- dlouhé" 0,048
VV 0,8*1,5*2*0,008 "patka pod VVÝTOK O - krátké" 0,019
VV 1,0*3,0*2*0,008 "patka pod VÝTOK O - dlouhé" 0,048
VV Součet 0,668

94 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 3,000 8 130,00 24 390,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ROVNANINA V KORUNĚ VÝTOKOVÉHO OBJEKTU"
VV (1+1)*3*0,5 3,000

95 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 6,000 471,00 2 826,00 CS ÚRS 2021 01
VV "ROVNANINA V KORUNĚ VÝTOKOVÉHO OBJEKTU"
VV (1+1)*3 6,000

46 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 200 mm

m2 32,360 3 300,00 106 788,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.6

VV (1,5+6,1)*0,5*2,2 "vtok. objekt" 8,360
VV 3,00*1,5 "žlab pod VTOK O" 4,500
VV 3,0*6,5 "opevnění VÝTOK O" 19,500
VV Součet 32,360

D 8 Trubní vedení 417 612,19

47 K 812472121
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
pryžovými kroužky DN 800 m 44,500 1 090,00 48 505,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5

VV "ZATRUBNĚNÍ" 38,5 38,500
VV "VTOK" 4+2 6,000
VV Součet 44,500

48 M 59223014 trouba betonová hrdlová DN 800 m 48,060 2 495,00 119 909,70 CS ÚRS 2020 02
VV "ZATRUBENÍ"38,5*1,08 41,580
VV "VTOK"( 4+2)*1,08 6,480
VV Součet 48,060

49 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 11,000 99,00 1 089,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV "VÝTLAK" 11 11,000

50 M 28613670
potrubí vodovodní třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 63 x 
5,8mm

m 11,990 151,00 1 810,49 CS ÚRS 2020 02
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VV "VÝTLAK" 11*1,09 11,990

51 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 m 2,000 562,00 1 124,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV 1+1 "UV1-2" 2,000
VV Součet 2,000

52 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 m 10,500 1 572,00 16 506,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV 3,0 "přepad ČOV" 3,000
VV 7,5 "přepad ČS" 7,500
VV Součet 10,500

53 K 877211112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 63

kus 3,000 244,00 732,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.52

54 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 3,000 328,00 984,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 11,000 18,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

VV "VÝTLKA Z ČS" 11 11,000

56 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 6 650,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2

96 K 892482111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900 kus 2,000 25 500,00 51 000,00 CS ÚRS 2021 01

57 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN 600

kus 3,000 16 680,00 50 040,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.5

VV "ŠI - ŠIII" 3 3,000

58 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 1,000 1 486,00 1 486,00 CS ÚRS 2020 02

59 M
BET.KSUM15017
511BB2

BEST-ŠACH.DNO/SU-M 1500x1750DN1100/2 PS BB kus 3,000 15 418,00 46 254,00

60 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 2,000 5 009,00 10 018,00 CS ÚRS 2020 02

61 M
BET.KAPM10622
7ZE

BEST-PŘECH.DESKA/AP-M 1200/625x270 ZE kus 1,000 9 688,00 9 688,00

62 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 2,000 2 833,00 5 666,00 CS ÚRS 2020 02

63 M pc133 Skruž výšky 500 mm DN 1200 - TBS-Q.1 120/50 kus 2,000 5 275,00 10 550,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.60

64 M PFB.0006002OZ Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1000 kus 2,000 1 604,00 3 208,00

VV 2 2,000

65 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 2 124,00 4 248,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: vviz příloha D.1.IO.1b.1, D.1.IO.1b.2, D.1.IO.1b.8

VV "UV1+UV2" 2 2,000

66 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 2,000 312,00 624,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

67 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 163,00 326,00 CS ÚRS 2020 02

68 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 215,00 430,00 CS ÚRS 2020 02
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69 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 2,000 179,00 358,00 CS ÚRS 2020 02

70 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 02

71 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 02

72 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 3,000 2 548,00 7 644,00 CS ÚRS 2020 02

73 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

74 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,000 2 223,00 4 446,00 CS ÚRS 2020 02

75 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 11,000 43,00 473,00 CS ÚRS 2020 02

76 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 11,000 12,00 132,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.52

77 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 11,000 13,00 143,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 118 957,43

78 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 591,828 201,00 118 957,43 CS ÚRS 2020 02

VV 723,348"CELKEM 723,348
VV -131,52"KAMENIVO -131,520
VV Součet 591,828

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 269 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 600,00
79 K 010001000 Geodetické práce před a v průběhu stavby kpl 1,000 46 000,00 46 000,00

80 K 010001001 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 25 600,00 25 600,00

D VRN2 Příprava staveniště 18 100,00
81 K 020001000 Zabezpečení staveniště dle NV 591/2006 kpl 1,000 18 100,00 18 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště 93 200,00
82 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 75 200,00 75 200,00

83 K 030001001 Informační cedule kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 600,00
84 K 040001000 Vytyčení stávajících podzemních sítí a jejich zpětné převzetí kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

85 K 040001001 Zkoušky potřebné k předání stavby kpl 1,000 28 600,00 28 600,00

D VRN7 Provozní vlivy 45 900,00
86 K 070001000 Zajištění dopravního zabezpečení stavby po dobu výstavby kpl 1,000 45 900,00 45 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 052,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 052,09 21,00% 26 680,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 733,03

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 052,09

HSV - Práce a dodávky HSV 69 807,09

    1 - Zemní práce 36 411,28

    5 - Komunikace pozemní 26 592,00

    8 - Trubní vedení 910,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 904,00

    997 - Přesun sutě 2 989,81

PSV - Práce a dodávky PSV 35 835,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 35 835,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 360,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 360,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 052,09

D HSV Práce a dodávky HSV 69 807,09

D 1 Zemní práce 36 411,28

1 K 113106161
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z 
kameniva

m2 8,000 76,00 608,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8*1 8,000

2 K 113106162
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze 
živice

m2 6,000 89,00 534,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*1 6,000

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 2,000 106,00 212,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*1 2,000

4 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 26,040 704,00 18 332,16 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,7*62 26,040
VV Součet 26,040

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 14,880 256,00 3 809,28 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,4*62 14,880
VV Součet 14,880

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 74,400 19,00 1 413,60 CS ÚRS 2020 02

VV "zemina bude využita v místě stavby
VV 14,880*(15-10) 74,400

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,880 133,00 1 979,04 CS ÚRS 2020 02

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.2. - PŘÍPOJKA NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,6*0,4*62 14,880
VV Součet 14,880

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 29,760 320,00 9 523,20 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,4*62*2,0 29,760
VV Součet 29,760

D 5 Komunikace pozemní 26 592,00

9 K 566901124
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkopískem tl. 250 mm m2 8,000 337,00 2 696,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8*1 8,000

10 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 
tl. 250 mm

m2 8,000 385,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8*1 8,000

11 K 566901162
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 6,000 1 350,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*1 6,000

12 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm m2 6,000 790,00 4 740,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*1 6,000

13 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 
po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm m2 6,000 699,00 4 194,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*1 6,000

14 K 572370112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek 
s ložem z kameniva těženého drobných m2 2,000 1 840,00 3 680,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*1 2,000

15 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 6,000 17,00 102,00
VV 6*1 6,000

D 8 Trubní vedení 910,00
16 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 70,000 13,00 910,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 904,00

17 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 2,000 271,00 542,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.5

18 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 12,000 99,00 1 188,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*2 "délka komunikace-dlažba)*2 pruhy" 12,000
VV Součet 12,000

19 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 12,000 84,00 1 008,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.47

VV 6*2 12,000

20 K 979024442
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 3,000 32,00 96,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.5

VV 3*1 3,000

21 K 979054441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 2,000 35,00 70,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.1

VV 2*1 2,000

D 997 Přesun sutě 2 989,81

22 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 45,997 65,00 2 989,81

VV "materiál bude využit na provizorní překopy
VV 45,997 45,997

D PSV Práce a dodávky PSV 35 835,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 835,00

23 K 741123227
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu 
a průřezu žil 4x70 až 95 mm2 m 70,000 67,00 4 690,00 CS ÚRS 2020 02

24 M 8591462016385 1-AYKY-J 4x70 RE m 77,000 217,00 16 709,00

VV 70,000*1,1 77,000

25 M 10.699.323 Skříň ER212/NKP7P-C v pilíři kus 1,000 10 505,00 10 505,00

26 K 741130012 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2 kus 16,000 167,00 2 672,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4*2*2 16,000

27 K 741331032 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

28 K 998741201
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 3,000 353,00 1 059,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 050,00
29 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "MONTÁŽ ELEKTROMĚROVÉHO PILÍŘE"5 5,000
VV Součet 5,000

30 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV "VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY" 8 8,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 360,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 360,00
31 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KM 0,062 40 000,00 2 480,00 CS ÚRS 2020 02

VV "VYTYČENÍ TRASY"0,062 0,062

32 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KM 0,062 40 000,00 2 480,00 CS ÚRS 2020 02
VV "ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ" 0,062 0,062

33 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 5 400,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 559,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 374 559,11 21,00% 78 657,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453 216,52

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 374 559,11

HSV - Práce a dodávky HSV 369 161,11

    1 - Zemní práce 199 122,97

    4 - Vodorovné konstrukce 7 532,80

    5 - Komunikace pozemní 30 600,00

    8 - Trubní vedení 43 643,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212,00

    997 - Přesun sutě 18 692,75

    998 - Přesun hmot 68 356,99

PSV - Práce a dodávky PSV 5 398,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 398,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 374 559,11

D HSV Práce a dodávky HSV 369 161,11

D 1 Zemní práce 199 122,97

1 K 113106571
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 45,000 25,00 1 125,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 30*1,5 "pruh dlažby š. 1,5m" 45,000
VV Součet 45,000

2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 45,000 168,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 30*1,5 "pod dlažbou" 45,000
VV Součet 45,000

3 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 45,000 313,00 14 085,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 30*1,5 "pod dlažbou" 45,000
VV Součet 45,000

4 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých m 4,000 102,00 408,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 1,000 238,00 238,00 CS ÚRS 2020 02

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.3. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 1*1 "1x kabel" 1,000
VV Součet 1,000

6 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 2,860 447,00 1 278,42 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 1,1*1,3*2,0*1 "1x kabel" 2,860
VV Součet 2,860

7 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 81,000 590,00 47 790,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 34,00*1,50*1,00 "zeleň" 51,000
VV 30,00*1,00*1,00 "pod dlažbou" 30,000
VV Součet 81,000

8 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 192,000 70,00 13 440,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.7

VV 64,0*1,5*2 192,000
VV Součet 192,000

9 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 192,000 19,00 3 648,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz položka č.8

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 56,406 256,00 14 439,94 CS ÚRS 2020 02

VV 23,00*3,14*0,015*0,015 "potrubí" 0,016
VV 23,00*0,10 "lože" 2,300
VV 23,00*0,33 "obsyp" 7,590
VV 30,00*1,00*1,00 "rýha pod stáv. dlažbou" 30,000
VV (8,00+3,00)*1,50*1,00 "rýha pod novou dlažbou" 16,500
VV Součet 56,406

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 56,406 140,00 7 896,84 CS ÚRS 2020 02

12 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 56,406 19,00 1 071,71 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz  položka č.11

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 101,531 200,00 20 306,20 CS ÚRS 2020 02

VV 56,406*1,8 "přepočet na t 1M3=1,8T" 101,531
VV Součet 101,531

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 53,435 133,00 7 106,86 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 81,00 "celk. výkop" 81,000
VV -6,40 "lože" -6,400
VV -21,12 "obsyp" -21,120
VV -64,00*3,14*0,015*0,015 "potrubí" -0,045
VV Součet 53,435

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 84,755 440,00 37 292,20 CS ÚRS 2020 02

VV 30,00*1,00*1,00 "pod stáv. dlažbou" 30,000
VV (8,00+3,00)*1,50*1,00 "pod novou dlažbou" 16,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -41*0,33 "obsyp" -13,530
VV -41*0,10 "lože" -4,100
VV -41*0,015 -0,615
VV Mezisoučet 28,255
VV 28,25*2,0 "přepočet na t" 56,500
VV Součet 84,755

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 42,240 410,00 17 318,40 CS ÚRS 2020 02

VV 21,12*2,0 "přepočet na t" 42,240
VV Součet 42,240

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 21,120 195,00 4 118,40 CS ÚRS 2020 02

VV 64,00*0,33 "obsyp" 21,120
VV Součet 21,120

D 4 Vodorovné konstrukce 7 532,80
18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 6,400 1 177,00 7 532,80 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

VV 64,00*0,1 "lože" 6,400
VV Součet 6,400

D 5 Komunikace pozemní 30 600,00

19 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 45,000 183,00 8 235,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

20 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 45,000 191,00 8 595,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

21 K 596212312
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

m2 45,000 306,00 13 770,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

D 8 Trubní vedení 43 643,60

22 K 857233141
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 75 kus 1,000 314,00 314,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

23 M 55253503 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 65/40 kus 1,000 7 427,00 7 427,00 CS ÚRS 2020 02

24 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 64,000 70,00 4 480,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

25 M 28613752 potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 64,000 38,00 2 432,00 CS ÚRS 2020 02

26 K 877161110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 32

kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

27 M 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 229,00 229,00 CS ÚRS 2020 02

28 K 877161112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 32

kus 1,000 201,00 201,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

29 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 891152211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4 kus 1,000 461,00 461,00 CS ÚRS 2020 02

31 M 38821512 vodoměr domovní přírubový na studenou vodu tlak PN16 DN 25x260mm Qn 3,5 kus 1,000 7 852,00 7 852,00 CS ÚRS 2020 02

32 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 64,000 25,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

33 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 64,000 18,00 1 152,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

34 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 6 650,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

35 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 70,400 43,00 3 027,20 CS ÚRS 2020 02
VV 64*1,1 70,400

36 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 70,400 11,00 774,40 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2, D.1.IO.3.3

VV 64*1,1 70,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 212,00

37 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

38 K 979024442
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz příloha D.1.IO.3.1, D.1.IO.3.2

D 997 Přesun sutě 18 692,75

39 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 10,750 657,00 7 062,75 CS ÚRS 2020 02

VV 40,75-30 "30tzn bude využito v rámci stavby 10,750

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 40,750 65,00 2 648,75 CS ÚRS 2020 02

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 150,500 15,00 2 257,50 CS ÚRS 2020 02

VV (40,75-30)*(15-1) "Přepočtené koeficientem množství 150,500
VV Součet 150,500

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 40,750 165,00 6 723,75 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 68 356,99

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 71,578 955,00 68 356,99 CS ÚRS 2020 02

VV 198,992 "CELKEM 198,992
VV -127,414 "kamenivo v zemních pracech -127,414
VV Součet 71,578

D PSV Práce a dodávky PSV 5 398,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 398,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" kus 1,000 576,00 576,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 3,000 112,00 336,00 CS ÚRS 2020 02
VV "PRODLOUŽENÍ" 1 1,000
VV "REDUKCE 1 X 3/4"1 1,000
VV "PROSLOUŽENÍ MOSAZ 1 COUL X 60"1 1,000
VV Součet 3,000

46 M 31942705 redukce mosaz 1"x3/4" kus 1,000 40,00 40,00 CS ÚRS 2020 02

47 M 31942755 prodloužení mosaz 3/4"x60mm kus 1,000 95,00 95,00 CS ÚRS 2020 02

48 M 31942757 prodloužení mosaz 1"x60mm kus 1,000 183,00 183,00 CS ÚRS 2020 02

49 K 722239104 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4" kus 4,000 132,00 528,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1"NÁTRUBEK 5/4" 1,000
VV 1"ISO VNĚJ ZÁVIT 32-1" 1,000
VV 1"VNI ZÁVIT 32-1" 1,000
VV 1"MOSAZ REDUKCE 5/4-1" 1,000
VV Součet 4,000

50 M 31942707 redukce mosaz 5/4"x1" kus 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2020 02

51 M 31942625 nátrubek mosaz 5/4"x5/4" kus 1,000 148,00 148,00 CS ÚRS 2020 02

52 M
HWL.610003200
116

TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1'' kus 1,000 397,00 397,00

53 M
HWL.622003200
116

TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT 32-1'' kus 1,000 428,00 428,00

54 K 722239106 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2" kus 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1" MOSAZNÁ REDUKCE 2-5/4" 1,000
VV Součet 1,000

55 M 31942711 redukce mosaz 2"x5/4" kus 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 722239108 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3" kus 1,000 314,00 314,00 CS ÚRS 2020 02

57 M 31942819 koleno potrubí-vnější závit mosaz 63x2" kus 1,000 1 404,00 1 404,00 CS ÚRS 2020 02

58 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 3,000 158,00 474,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 729,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 752 729,06 21,00% 158 073,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 910 802,16

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 752 729,06

HSV - Práce a dodávky HSV 752 729,06

    1 - Zemní práce 124 408,00

    5 - Komunikace pozemní 482 547,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 296,48

    998 - Přesun hmot 95 477,02

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV

Strana 43 z 92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 752 729,06

D HSV Práce a dodávky HSV 752 729,06

D 1 Zemní práce 124 408,00

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 209,000 157,00 32 813,00 CS ÚRS 2020 02

VV 209 209,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 109,000 256,00 27 904,00 CS ÚRS 2020 02

VV 209-100"bude využito v rámci stavby 109,000

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 545,000 19,00 10 355,00 CS ÚRS 2020 02

VV 109,000*(15-10) 545,000

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 209,000 19,00 3 971,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 196,200 200,00 39 240,00 CS ÚRS 2020 02

VV 109*1,8 196,200

6 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 375,000 27,00 10 125,00 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 482 547,56

7 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 380,000 79,00 30 020,00 CS ÚRS 2020 02

8 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 7,980 2 910,00 23 221,80 CS ÚRS 2020 02

VV 7,98 7,980
VV Součet 7,980

9 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 372,100 261,00 97 118,10 CS ÚRS 2020 02

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.IO.4. - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZD K ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 160 mm m2 326,000 338,00 110 188,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 13,500 339,00 4 576,50 CS ÚRS 2020 02

12 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 15,296 311,00 4 757,06 CS ÚRS 2020 02

VV 13,905*1,1 15,296
VV Součet 15,296

13 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 326,000 288,00 93 888,00 CS ÚRS 2020 02

14 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 342,300 347,00 118 778,10 CS ÚRS 2020 02
VV 326*1,05 342,300
VV Součet 342,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 296,48

15 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 100,000 256,00 25 600,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 101,000 174,00 17 574,00 CS ÚRS 2020 02

VV 100*1,01 101,000

17 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 24,000 219,00 5 256,00 CS ÚRS 2020 02

18 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 24,240 77,00 1 866,48 CS ÚRS 2020 02

VV 24*1,01 24,240
VV Součet 24,240

D 998 Přesun hmot 95 477,02

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 479,784 199,00 95 477,02 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 232 154,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 232 154,90 21,00% 258 752,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 490 907,43

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 232 154,90

HSV - Práce a dodávky HSV 605 919,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 198 764,15

    4 - Vodorovné konstrukce 184 193,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 145 389,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 178,51

    998 - Přesun hmot 21 393,81

PSV - Práce a dodávky PSV 495 285,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 921,98

    712 - Povlakové krytiny 67 313,22

    713 - Izolace tepelné 36 284,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 097,00

    762 - Konstrukce tesařské 12 199,68

    764 - Konstrukce klempířské 36 527,86

    766 - Konstrukce truhlářské 241 993,77

    767 - Konstrukce zámečnické 26 764,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 11 762,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 358,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 062,25

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 111 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 59 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 232 154,90

D HSV Práce a dodávky HSV 605 919,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 198 764,15

1 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 240 mm

m2 15,574 1 020,00 15 885,48 CS ÚRS 2020 02

2 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 300 mm

m2 17,450 1 220,00 21 289,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 311235181
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 380 mm

m2 74,041 1 600,00 118 465,60 CS ÚRS 2020 02

4 K 311238912 Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem extrudovaným tl. 30 mm lepeným do drážky m 16,200 94,00 1 522,80 CS ÚRS 2020 02
VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 0,6*2*4 4,800
VV 0,6*2*2 2,400
VV 2,25*2*2 9,000
VV Součet 16,200

5 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 33,000 488,00 16 104,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 5*4 20,000
VV 5*2 10,000
VV 3*1 3,000

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.1 STAVEBNÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Strana 49 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 33,000

8 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 10,000 1 440,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 5*2 10,000
VV Součet 10,000

9 K 317998131 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 15,000 71,00 1 065,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 1,5*6+3,0*2 15,000
VV Součet 15,000

10 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 5,771 643,00 3 710,75 CS ÚRS 2020 02

11 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm

m2 5,904 656,00 3 873,02 CS ÚRS 2020 02

12 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 16,500 109,00 1 798,50 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 184 193,40

13 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm kus 9,000 712,00 6 408,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-04 Střecha, strop"
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

14 M 59346863 panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 10 + 2 m 54,000 2 040,00 110 160,00 CS ÚRS 2020 02

VV "srovnatelná položka"
VV 6,75*8 54,000
VV Součet 54,000

15 M 59346863R01 panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, 10 + 2 - atyp.rozměr m 6,750 1 428,00 9 639,00

VV "srovnatelná položka"
VV 6,75*1 6,750
VV Součet 6,750

16 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 
mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm m 72,200 273,00 19 710,60 CS ÚRS 2020 02

17 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 3,480 3 340,00 11 623,20 CS ÚRS 2020 02

18 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 26,760 370,00 9 901,20 CS ÚRS 2020 02

19 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 26,760 85,00 2 274,60 CS ÚRS 2020 02

20 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,348 41 600,00 14 476,80 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 145 389,98

21 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 63,400 87,00 5 515,80 CS ÚRS 2020 02

22 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 63,400 322,00 20 414,80 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV "1.01"   46,33 46,330
VV "1.02"   8,94 8,940
VV "1.03"   6,45 6,450
VV "1.04"   1,68 1,680
VV Součet 63,400

23 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 140,745 74,00 10 415,13 CS ÚRS 2020 02

24 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 7,812 222,00 1 734,26 CS ÚRS 2020 02
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25 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 132,933 278,00 36 955,37 CS ÚRS 2020 02

26 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 126,880 64,00 8 120,32 CS ÚRS 2020 02

27 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 31,150 40,00 1 246,00 CS ÚRS 2020 02

28 M 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 32,708 13,00 425,20 CS ÚRS 2020 02

29 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem m 17,200 35,00 602,00 CS ÚRS 2020 02

VV (1,0+0,6*2)*4 8,800
VV (3,0+0,6*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 17,200
VV Součet 17,200

30 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 18,920 30,00 567,60 CS ÚRS 2020 02

VV 17,2*1,1 18,920

31 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 126,880 244,00 30 958,72 CS ÚRS 2020 02

32 K 622381011
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn m2 126,880 181,00 22 965,28 CS ÚRS 2020 02

33 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 10,300 45,00 463,50 CS ÚRS 2020 02

34 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 3,000 422,00 1 266,00 CS ÚRS 2020 02

VV "700/1970"   1 1,000
VV "800/1970"   2 2,000
VV Součet 3,000

35 M 55331400 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2020 02

36 M 55331410 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 340,00 2 680,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 178,51

37 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 259,576 66,00 17 132,02 CS ÚRS 2020 02

38 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 m2 15 218,100 1,00 15 218,10 CS ÚRS 2020 02

39 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 259,576 40,00 10 383,04 CS ÚRS 2020 02

40 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 19,727 50,00 986,35 CS ÚRS 2020 02

41 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží m2 63,400 95,00 6 023,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV "1.01"   46,33 46,330
VV "1.02"   8,94 8,940
VV "1.03"   6,45 6,450
VV "1.04"   1,68 1,680
VV Mezisoučet 63,400
VV Součet 63,400

42 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 095,00 1 095,00 CS ÚRS 2020 02

44 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm m 1,825 2 840,00 5 183,00 CS ÚRS 2020 02
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VV "předpoklad"
VV 0,365*5 1,825
VV Součet 1,825

D 998 Přesun hmot 21 393,81

45 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 75,066 285,00 21 393,81 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 495 285,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 921,98

46 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním m2 23,010 10,00 230,10 CS ÚRS 2020 02

VV (7,20*0,5*3 +  2,72 * 0,5 + 10,85*0,5*2) 23,010
VV Součet 23,010

47 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 48 309,00 338,16 CS ÚRS 2020 02

VV 23,01*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

48 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 46,020 102,00 4 694,04 CS ÚRS 2020 02
VV "2 PÁSY
VV (7,20*0,5*3 +  2,72 * 0,5 + 10,85*0,5*2)*2 46,020
VV Součet 46,020

49 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 0,016 105,00 1,68 CS ÚRS 2020 02

VV 46,02*1,15 52,923
VV Součet 52,923
VV 52,923*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

50 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 658,00 658,00 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 67 313,22

51 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 77,760 12,00 933,12 CS ÚRS 2020 02

52 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 48 309,00 1 159,42 CS ÚRS 2020 02

53 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 77,760 88,00 6 842,88 CS ÚRS 2020 02

54 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 89,425 160,00 14 308,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše m2 84,860 52,00 4 412,72 CS ÚRS 2020 02

56 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 97,589 192,00 18 737,09 CS ÚRS 2020 02

57 K 712363101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální 
vlny

kus 339,440 9,00 3 054,96 CS ÚRS 2020 02

58 M 59055290.1 kotva s talířovou podložkou do izolace kus 356,412 19,00 6 771,83

VV krytina*4
VV Součet 0,000
VV 339,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 356,412
VV Součet 356,412

59 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2020 02

VV "vpusť"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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60 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 1,000 153,00 153,00 CS ÚRS 2020 02

61 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm

m 33,700 135,00 4 549,50 CS ÚRS 2020 02

62 K 712363373 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm m 36,100 97,00 3 501,70 CS ÚRS 2020 02

63 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 2 568,00 2 568,00 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 36 284,25

64 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 67,650 95,00 6 426,75 CS ÚRS 2020 02

65 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 69,003 151,00 10 419,45 CS ÚRS 2020 02

VV strecha
VV Součet 0,000
VV 67,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 69,003
VV Součet 69,003

66 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou m2 67,650 133,00 8 997,45 CS ÚRS 2020 02

67 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 5,520 1 580,00 8 721,60 CS ÚRS 2020 02

VV "tl.20-100 mm"
VV (0,02+0,08*0,75)*strecha
VV Součet 0,000
VV 5,412*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,520
VV Součet 5,520

68 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 719,00 1 719,00 CS ÚRS 2020 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 097,00
69 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-04 Střecha, strop"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 721233121 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 kus 1,000 2 210,00 2 210,00 CS ÚRS 2020 02
VV "bezpeč.přepad"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 537,00 537,00 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 12 199,68

72 K 762361312
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm m2 17,287 640,00 11 063,68 CS ÚRS 2020 02

73 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 136,00 1 136,00 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 36 527,86

74 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 670 mm m 36,780 847,00 31 152,66 CS ÚRS 2020 02

75 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 330 mm m 10,300 354,00 3 646,20 CS ÚRS 2020 02

VV (1,0+0,05)*4 4,200
VV (3,0+0,05)*2 6,100
VV Součet 10,300

Strana 53 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 729,00 1 729,00 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 241 993,77

77 K 766412221 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 40 do 60 mm m2 111,790 332,00 37 114,28 CS ÚRS 2020 02

78 M 61198143 terasový hranol 45x65mm modřín m 1 537,113 66,00 101 449,46 CS ÚRS 2020 02

79 M 31140310
vrut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdicová speciální zápustná hlava pro zatažení vláken pod hlavu 
kalený nerez 5x100mm

100 
kus

29,960 1 330,00 39 846,80 CS ÚRS 2020 02

VV "po 500 mm"
VV "dřevěný obklad"
VV (do1*12,5)/0,5
VV "podkladní rošt obkladu"
VV (do1*0,9)/0,5
VV Součet 0,000
VV 2995,972*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 29,960
VV Součet 29,960

80 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 100,611 61,00 6 137,27 CS ÚRS 2020 02

81 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,266 6 260,00 1 665,16 CS ÚRS 2020 02

82 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 3,600 670,00 2 412,00 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 3,0*0,6*2 3,600
VV Součet 3,600

83 M 61140051 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 3,600 3 080,00 11 088,00 CS ÚRS 2020 02

84 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 4,000 670,00 2 680,00 CS ÚRS 2020 02
VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV 1,0*0,6*4 2,400
VV Součet 2,400
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

85 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 2,400 4 240,00 10 176,00 CS ÚRS 2020 02

86 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 27,200 164,00 4 460,80 CS ÚRS 2020 02

VV (1,0+0,6)*2*4 12,800
VV (3,0+0,6)*2*2 14,400
VV Součet 27,200

87 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 3,000 707,00 2 121,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

88 M
MSN.0027535.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 70x197 kus 1,000 4 348,00 4 348,00

VV 1 1,000

89 M
MSN.0027536.U
RS

dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, bílé plné, 80x197 kus 2,000 4 365,00 8 730,00

90 K 766660731 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku kus 2,000 146,00 292,00 CS ÚRS 2020 02

91 M 2150200426 Zadlabací zámek FAB 190/140/20 P CYLINDER kus 2,000 284,00 568,00

92 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2020 02

93 M 1457359 BK KLIKA/KLIK,L,CHROM,LESK,LED KLCRD kus 2,000 358,00 716,00

94 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 2,000 145,00 290,00 CS ÚRS 2020 02
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95 M 60794102 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm m 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

96 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2020 02

97 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 6 789,00 6 789,00 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 26 764,00
98 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 3 660,00 7 320,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

99 M 55341156 dveře ocelové exteriérové zateplené 1křídlé 900x1970mm kus 2,000 9 080,00 18 160,00 CS ÚRS 2020 02

100 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 284,00 1 284,00 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 762,50
101 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 7,812 49,00 382,79 CS ÚRS 2020 02

102 K 781414111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 19 do 22 ks/m2 m2 7,812 558,00 4 359,10 CS ÚRS 2020 02

VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV "1.04"
VV (1,8)*((0,92+1,6)*2-0,7*1) 7,812
VV Mezisoučet 7,812
VV Součet 7,812

103 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 8,593 310,00 2 663,83 CS ÚRS 2020 02

104 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,812 73,00 570,28 CS ÚRS 2020 02

105 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 8,640 111,00 959,04 CS ÚRS 2020 02
VV "D.1.SO.1-02 Půdorys, řez 1-1"
VV "1.04"
VV ((0,92+1,6)*2+1,8*2) 8,640
VV Součet 8,640

106 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 2,000 67,00 134,00 CS ÚRS 2020 02

107 K 781495143 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 kus 1,000 78,00 78,00 CS ÚRS 2020 02

108 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 7,812 22,00 171,86 CS ÚRS 2020 02

109 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 
mm

m 8,000 114,00 912,00 CS ÚRS 2020 02

VV "1.01"
VV 1,0*2 2,000
VV 3,0*2 6,000
VV Součet 8,000

110 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 1,760 310,00 545,60 CS ÚRS 2020 02

VV "1.01"
VV 1,0*2*0,2*1,1 0,440
VV 3,0*2*0,2*1,1 1,320
VV Součet 1,760

111 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 986,00 986,00 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 39 358,54

112 K 596992122
Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní 
na bázi silanu dvojnásobný

m2 19,727 193,00 3 807,31 CS ÚRS 2020 02
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113 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 
konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 299,597 115,00 34 453,66 CS ÚRS 2020 02

114 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 3,004 63,00 189,25 CS ÚRS 2020 02

115 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,004 107,00 321,43 CS ÚRS 2020 02

116 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,004 110,00 330,44 CS ÚRS 2020 02
VV "zárubně"
VV ((0,7+0,05*2)+(1,97+0,05*2)*2)*(0,1+0,05*2)*1 0,988
VV ((0,8+0,05*2)+(1,97+0,05*2)*2)*(0,1+0,05*2)*2 2,016
VV Mezisoučet 3,004
VV Součet 3,004

117 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 19,727 13,00 256,45 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 062,25
118 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 63,400 5,00 317,00 CS ÚRS 2020 02

119 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 69,740 4,00 278,96 CS ÚRS 2020 02

120 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 216,345 16,00 3 461,52 CS ÚRS 2020 02

121 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 216,345 37,00 8 004,77 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 250,00
122 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 50,000 385,00 19 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla"

VV "odborný odhad"
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 111 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 59 800,00
123 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 15 800,00 15 800,00

124 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor
… 1,000 33 700,00 33 700,00

125 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 300,00 10 300,00

D VRN3 Zařízení staveniště 33 500,00

126 K 030001000
Zařízení staveniště (příprava ZS, zřízení ZS, provoz ZS, náklady na energie po dobu realizace, zajištění 
staveniště, průběžné úklidy, likvidace obalů, likvidace ZS a ostatní náklady ZS) soubor 1,000 26 100,00 26 100,00

127 K 460010025R01 Vytyčení trasy inženýrských sítí soubor 1,000 7 400,00 7 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 18 400,00

128 K 040001000
Inženýrská činnost (náklady případného dodavatele daných stavebních prací na kordinační a kompletační 
činnost, a náklady s realizací a předáním díla) soubor 1,000 18 400,00 18 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 492,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 131 492,45 21,00% 27 613,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 159 105,86

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 131 492,45

HSV - Práce a dodávky HSV 62 316,21

    1 - Zemní práce 27 155,06

    4 - Vodorovné konstrukce 1 377,09

    8 - Trubní vedení 21 731,00

    998 - Přesun hmot 12 053,06

PSV - Práce a dodávky PSV 61 751,24

    713 - Izolace tepelné 3 035,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 602,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 587,48

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 169,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 357,76

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 425,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 131 492,45

D HSV Práce a dodávky HSV 62 316,21

D 1 Zemní práce 27 155,06

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,000 509,00 509,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 6

VV 0,50 + 0,50 "křížení výtlaku + výkop u bet. DN 800" 1,000
VV Součet 1,000

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 13,685 958,00 13 110,23 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3

VV 2,7*(1,75+1,72)/2*1,00 "dešťová kanalizace" 4,685
VV 10,0*(1,05+0,95)/2*0,90 "splašková kanalizace" 9,000
VV Součet 13,685

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 9,369 23,00 215,49 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 6

VV 2*(1,75+1,72)/2*2,70 "dešťová kanalizace" 9,369
VV Součet 9,369

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 9,369 14,00 131,17 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz položka č. 3

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 6,526 256,00 1 670,66 CS ÚRS 2020 02

VV 4,969+1,17+3,14*0,25*0,25*(1,02+0,95) "vytlačená zemina: obsyp + lože + 2 x šachta DN 500" 6,526
VV Součet 6,526

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 32,630 19,00 619,97 CS ÚRS 2020 02

VV 6,526*(15-10)"CELKEM 15 KM" 32,630

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,526 140,00 913,64 CS ÚRS 2020 02

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 6,526 19,00 123,99 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz položka č. 6

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 11,747 200,00 2 349,40 CS ÚRS 2020 02

VV 6,526*1,8 "1m3 = 1,8 t 11,747

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,526 133,00 867,96 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz položka č. 6

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 4,969 517,00 2 568,97 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6

VV 2,7*0,47 "dešťová" 1,269
VV 10,0*0,37 "splašková" 3,700
VV Součet 4,969

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 9,938 410,00 4 074,58 CS ÚRS 2020 02

VV 4,969*2,0 "přepočet na t" 9,938
VV Součet 9,938

D 4 Vodorovné konstrukce 1 377,09
13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,170 1 177,00 1 377,09 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6

VV 2,7*1,0*0,10 "dešťová" 0,270
VV 10,0*0,9*0,10 "splašková" 0,900
VV Součet 1,170

D 8 Trubní vedení 21 731,00

14 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 15,000 141,00 2 115,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.2, 3, 6

VV 10+3+2 "splašková + dešťová vodorovně + svisle" 15,000
VV Součet 15,000

15 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 15,000 211,00 3 165,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 150 kus 1,000 239,00 239,00 CS ÚRS 2020 02

17 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 1,000 517,00 517,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 15,000 23,00 345,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 894812379
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s plastovým konusem

kus 1,000 8 490,00 8 490,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 899311112
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 
do 100 kg

kus 1,000 438,00 438,00 CS ÚRS 2020 02
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22 M 55241011 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace kus 1,000 5 733,00 5 733,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 12 053,06

23 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 12,621 955,00 12 053,06 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 61 751,24

D 713 Izolace tepelné 3 035,00

24 K 713463112
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm m 14,000 50,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+4+6+1 12,000
VV 1+1 2,000
VV Součet 14,000

25 M 63143060 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 109/25mm m 13,000 172,00 2 236,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+4+6+1 12,000
VV 1 1,000
VV Součet 13,000

26 M 63154010 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/20mm m 1,000 99,00 99,00 CS ÚRS 2020 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 602,00
27 K 721174006 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 m 1,000 756,00 756,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 "do šachty" 1,000
VV Součet 1,000

28 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 4,000 580,00 2 320,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 4 "stoupačka č. 1" 4,000
VV Součet 4,000

29 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,000 441,00 441,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 "UM" 1,000
VV Součet 1,000

30 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 1,000 628,00 628,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 "K" 1,000
VV Součet 1,000

31 K 721174055 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110 m 6,000 392,00 2 352,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 3+3 "zavěšeno + svislé" 6,000
VV Součet 6,000

32 K 721174056 Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125 m 1,000 506,00 506,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2020 02
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P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 "UM" 1,000
VV Součet 1,000

34 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 124,00 124,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

VV 1 "K" 1,000
VV Součet 1,000

35 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 1,000 684,00 684,00 CS ÚRS 2020 02

36 M 56231111 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 75 kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2020 02

37 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

39 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 14,000 24,00 336,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 6

40 M 28615651 čistící kus kanalizační PP DN 110 kus 1,000 1 378,00 1 378,00 CS ÚRS 2020 02

41 K 72141R1 Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí soubor 5,000 358,00 1 790,00
VV 3 "zavěšené dešťové potrubí" 3,000
VV 2 "zavěšené splašk. potrubí nad nádrží" 2,000
VV Součet 5,000

42 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 873,00 1 873,00 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 587,48

43 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 10,000 380,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

44 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 3,000 449,00 1 347,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

45 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 3,000 172,00 516,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

46 K 722224152 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2020 02

47 K 722229101 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2" kus 1,000 73,00 73,00 CS ÚRS 2020 02

48 M 6000017060 Nezámrzný ventil ORAS 1/2x450 431716 kus 1,000 3 167,00 3 167,00

49 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 1,000 112,00 112,00 CS ÚRS 2020 02

50 M AVK.21110321 Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 32x1” kus 1,000 223,00 223,00

51 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 13,000 48,00 624,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

52 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 13,000 43,00 559,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

53 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,018 582,00 10,48 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 946,00 946,00 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 169,00

55 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 570,00 4 570,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

56 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

57 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
šířka umyvadla 600 mm soubor 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

58 K 725539201 Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l soubor 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2020 02

59 M 54132224 ohřívač vody elektrický beztlakový pod umyvadlo 10L 2kW kus 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2020 02

60 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 1,000 224,00 224,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

61 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

62 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 1,000 276,00 276,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

63 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 136,00 136,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

64 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 162,00 1 162,00 CS ÚRS 2020 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 357,76

65 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výška 1080 mm soubor 1,000 8 490,00 8 490,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

66 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 1,000 249,00 249,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

67 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 828,00 828,00 CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: - viz SO.1.4.4, 5, 6

68 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,010 676,00 6,76 CS ÚRS 2020 02

69 K 998726211
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 784,00 784,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 425,00
70 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV "BOURACÍ A POMOCNÉ PRÁCE" 5+5 10,000

71 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 8,500 550,00 4 675,00 CS ÚRS 2020 02
VV "NAPOJENÍ KANALIZACE DO STOKY DN 800 1 PRACOVNÍK 1 DEN
VV 8,5 8,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 434,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 240 434,65 21,00% 50 491,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 925,93

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 240 434,65

D1 - 0,00

M - Práce a dodávky M 240 434,65

    21-M - Elektromontáže 160 713,65

    21M-1 - ROZVADĚČ RO 31 017,00

    46M - ZEMNÍ PRÁCE - ZEMNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH 7 947,00

    M47 - REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE 40 757,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 434,65

D D1 0,00

D M Práce a dodávky M 240 434,65

D 21-M Elektromontáže 160 713,65
1 K Pol100 E - venkovní LED reflektor 50W, IP54 4,000 1 322,00 5 288,00

2 K Pol102 přímotopný konvektor 500W, IP24 1,000 2 891,00 2 891,00

3 K Pol103 přímotopný konvektor 1000W, IP24 1,000 3 166,00 3 166,00

4 K Pol104 fólie z polyetylenu šíře 220mm 9,000 2,00 18,00

5 K Pol105 chránička kabelová PE40 22,000 19,00 418,00

6 K Pol106 Podružný materiál 0,040 11 785,00 471,40

7 K Pol107 Prořez (m, kg) 0,050 11 785,00 589,25

8 K Pol53 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm 70,000 48,00 3 360,00

9 K Pol54 krabice pod omítku - KU 68-1901 7,000 8,00 56,00

10 K Pol55 krabice pod omítku - KU 68-1903 6,000 62,00 372,00

11 K Pol56 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) 8,000 298,00 2 384,00

12 K Pol57 ekvipotencionální přípojnice EPS2 1,000 317,00 317,00

13 K Pol58 kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků 20,000 348,00 6 960,00

14 K Pol59 kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků 10,000 529,00 5 290,00

15 K Pol60 spínač ř.1 1,000 235,00 235,00

16 K Pol61 spínač ř.6 2,000 235,00 470,00

17 K Pol62 spínač PH ř.1 do vlhka 7,000 235,00 1 645,00

18 K Pol63 spínač PH ř.6 do vlhka 2,000 235,00 470,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.1.SO - STAVEBNÍ OBJEKTY

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.1.SO.1.5. - ELEKTROINSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol64 zásuvka 230V/16A 2,000 250,00 500,00

20 K Pol65 dvojzásuvka 230V/16A, pootočená 2,000 238,00 476,00

21 K Pol66 zásuvka 230V/16A do vlhka 2,000 250,00 500,00

22 K Pol67 zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka 1,000 143,00 143,00

23 K Pol68 FeZn 30x4 72,000 53,00 3 816,00

24 K Pol69 FeZn R=10mm 37,000 32,00 1 184,00

25 K Pol70 drát AlMgSi Rd=8 45,000 22,00 990,00

26 K Pol71 jímací tyč JT 1m, včetně držáku 3,000 253,00 759,00

27 K Pol72 podpěra vedení PV01 - Nerez 12,000 59,00 708,00

28 K Pol73 podpěra vedení na hřeben střechy - Nerez 12,000 77,00 924,00

29 K Pol74 podpěra vedení na sklon střechy - Nerez 20,000 50,00 1 000,00

30 K Pol75 svorka SS - Nerez 5,000 31,00 155,00

31 K Pol76 svorka SK - Nerez 2,000 67,00 134,00

32 K Pol77 svorka SP k připojení kovových částí - Nerez 6,000 42,00 252,00

33 K Pol78 svorka SO k připojení okapových žlabů - Nerez 4,000 46,00 184,00

34 K Pol79 svorka zkušební SZ - Nerez 4,000 68,00 272,00

35 K Pol80 svorka k jímací tyči SJ - Nerez 3,000 79,00 237,00

36 K Pol81 svorka SR 02 - FeZn 5,000 61,00 305,00

37 K Pol82 svorka SR 03 s páskem - FeZn 5,000 24,00 120,00

38 K Pol83 ochranná trubka OT 1,6m - Nerez 4,000 311,00 1 244,00

39 K Pol84 držák OT do zdiva 8,000 31,00 248,00

40 K Pol85 svorka na potrubí "Bernard" + pásek 10,000 46,00 460,00

41 K Pol86 označovací štítek 4,000 6,00 24,00

42 K Pol87 Materiál pro pospojování 1,000 4 505,00 4 505,00

43 K Pol88 CMSM-G 3x1,5mm2 4,000 41,00 164,00

44 K Pol89 CMSM-G 3x2,5mm2 2,000 47,00 94,00

45 K Pol90 CYKY-J 3x1.5mm2 96,000 18,00 1 728,00

46 K Pol91 CYKY-O 3x1.5mm2 65,000 18,00 1 170,00

47 K Pol92 CYKY-J 3x2.5mm2 48,000 29,00 1 392,00

48 K Pol93 CYKY-J 4x10mm2 24,000 151,00 3 624,00

49 K Pol94 CYKY-J 5x2.5mm2 11,000 48,00 528,00

50 K Pol95 A - svítidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP20, EP, vč.zdrojů 2,000 1 777,00 3 554,00

51 K Pol96 B1 - svítidlo zářivkové 1x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdroje 4,000 910,00 3 640,00

52 K Pol97 B2 - svítidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů 1,000 1 867,00 1 867,00

53 K Pol98 C - svítidlo zářivkové 2x26W kruhové přisazené, IP20, EP, vč.zdrojů 1,000 1 272,00 1 272,00

54 K Pol99 D - svítidlo zářivkové 26W nástěnné venkovní, IP44, EP, vč.zdroje 2,000 1 440,00 2 880,00

55 K Pol1 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) 70,000 59,00 4 130,00

56 K Pol10 spín.nást.prost.vlhké - řazení 1 7,000 190,00 1 330,00

57 K Pol11 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. 2,000 190,00 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K Pol12 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.vlhké 2,000 190,00 380,00

59 K Pol13 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z 4,000 190,00 760,00

60 K Pol14 zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z 2,000 190,00 380,00

61 K Pol15 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z 1,000 316,00 316,00

62 K Pol16 montáž rozvaděče RO 1,000 1 892,00 1 892,00

63 K Pol17 LED reflektorové svítidlo 4,000 316,00 1 264,00

64 K Pol18 svít.zářiv. přisazené 2 zdroje, kruhové 1,000 504,00 504,00

65 K Pol19 svít.zářiv. stropní přisaz. 2 zdroje 2,000 504,00 1 008,00

66 K Pol2 krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení 7,000 442,00 3 094,00

67 K Pol20 svít.zářiv. venkovní s 1 zdrojem 2,000 504,00 1 008,00

68 K Pol21 svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 1 zdroj+kryt 4,000 504,00 2 016,00

69 K Pol22 svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt 1,000 504,00 504,00

70 K Pol23 ochrana proti korozi 1,000 631,00 631,00

71 K Pol24 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 - základový zemnič 52,000 48,00 2 496,00

72 K Pol25 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 20,000 48,00 960,00

73 K Pol26 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 37,000 158,00 5 846,00

74 K Pol27 svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm 45,000 158,00 7 110,00

75 K Pol28 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění 3,000 946,00 2 838,00

76 K Pol29 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) 10,000 158,00 1 580,00

77 K Pol3 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. 6,000 442,00 2 652,00

78 K Pol30 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 20,000 158,00 3 160,00

79 K Pol31 svorky hromosvodové na okapové žlaby (SO) 4,000 158,00 632,00

80 K Pol32 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) 10,000 158,00 1 580,00

81 K Pol33 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva 4,000 946,00 3 784,00

82 K Pol34 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota 4,000 13,00 52,00

83 K Pol35 pospojování - Hlavní i doplňující - komplet 1,000 2 522,00 2 522,00

84 K Pol36 montáž ekvipotencionální přípojnice 1,000 631,00 631,00

85 K Pol37 CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) 4,000 29,00 116,00

86 K Pol38 CMSM-G 3x2,5mm2 (VU) 2,000 29,00 58,00

87 K Pol39 CYKY 4x10 mm2 (VU) 24,000 36,00 864,00

88 K Pol4 rozvodka krabicova IP54 8,000 442,00 3 536,00

89 K Pol40 CYKY 3x1.5 mm2 (PU) 161,000 29,00 4 669,00

90 K Pol41 CYKY 3x2.5 mm2 (PU) 48,000 29,00 1 392,00

91 K Pol42 CYKY 5x2.5 mm2 (PU) 11,000 29,00 319,00

92 K Pol43 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m 22,000 126,00 2 772,00

93 K Pol44 montáž - zapojení přímotopného konvektoru 2,000 1 261,00 2 522,00

94 K Pol45 montáž - zapojení akumulačního ohřívače - dodávka ZTI 1,000 631,00 631,00

95 K Pol46 protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet 1,000 1 261,00 1 261,00

96 K Pol5 kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet 20,000 215,00 4 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K Pol6 kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet 10,000 215,00 2 150,00

98 K Pol7 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 32,000 126,00 4 032,00

99 K Pol8 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 8,000 126,00 1 008,00

100 K Pol9 spín.nást.prost.obyč. - řazení 1 1,000 190,00 190,00

D 21M-1 ROZVADĚČ RO 31 017,00
101 K Pol1000 Instalační stykač modulový 20A, 2Z, 230VAC 1,000 857,00 857,00

102 K Pol1002 Vypínač 40A, 3.pól., červený, 40A, panel 1,000 562,00 562,00

P
Poznámka k položce: 
Na bok rozvaděče

103 K Pol2003 Svodič přepětí typ 1+2, TNC 275/25 1,000 11 869,00 11 869,00

104 K Pol3004 Jistič B2/1,barevná páčka 1,000 251,00 251,00

105 K Pol40058 Jistič B10/1,barevná páčka 5,000 132,00 660,00

106 K Pol500006 Jistič B16/1,barevná páčka 5,000 114,00 570,00

107 K Pol6007 Jistič B16/3,barevná páčka 1,000 481,00 481,00

108 K Pol7008 Jistič C25/3 1,000 715,00 715,00

109 K Pol8009 Proudový chránič 40-4-003/A 1,000 1 073,00 1 073,00

110 K Pol90010 Kontakt signální pro proudový chránič 1,000 203,00 203,00

111 K Pol110011 Plastový rozvaděč 54LE, plné dveře 1,000 5 218,00 5 218,00

112 K Pol120012 Svorkovnice, vývodky, podružný materiál 1,000 2 702,00 2 702,00

113 K Pol130013 Kompletace 1,000 5 045,00 5 045,00

114 K Pol140014 Dokumentace, ověření, protokoly 1,000 811,00 811,00

P
Poznámka k položce: 
viz výkres D.1.SO.1.5.03 - Rozvaděč RO

D 46M - ZEMNÍ PRÁZEMNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH 7 947,00
115 K Pol48 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 0,010 40 000,00 400,00

116 K Pol49 kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3 9,000 490,00 4 410,00

117 K Pol50 fólie výstražná z PVC šířky 22cm 9,000 13,00 117,00

118 K Pol51 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm 22,000 98,00 2 156,00

119 K Pol52 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 9,000 96,00 864,00

D M47 REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE 40 757,00
120 K Pol108 Výchozí revize elektro 1,000 6 036,00 6 036,00

121 K Pol109 Výchozí revize bleskosvodu 1,000 7 243,00 7 243,00

122 K Pol110 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby 1,000 7 207,00 7 207,00

123 K Pol111 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro 1,000 5 045,00 5 045,00

124 K Pol113 Projektová dokumentace pro realizaci stavby 1,000 6 486,00 6 486,00

125 K Pol114 Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 811,00 811,00

126 K Pol115 Režijní náklady 1,000 4 325,00 4 325,00

127 K Pol116 Náklady na dopravu 1,000 3 604,00 3 604,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 381 737,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 381 737,40 21,00% 710 164,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 091 902,25

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

Strana 70 z 92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 381 737,40

M - Práce a dodávky M 3 276 844,40

    D1 - 3.2.1 Čerpací jímka 220 472,20

    D10 - Dokumentace 228 689,00

    D11 - Ostatní 213,00

    D3 - 3.2.2 Mechanické předčištění 123 018,00

    D5 - Denitrifikační nádrž 219 923,50

    D6 - Aktivační nádrž a separace (dosazovací nádrž) 1 277 608,20

    D7 - Měření průtoku 136 799,00

    D8 - 3.2.4 Dmychárna 768 256,80

    D9 - 3.2.5 Kalové hospodářství 139 348,30

    R-66 - Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 59 479,40

    R-7 - Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel t 103 037,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 63 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 593,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 126,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 467,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 381 737,40

D M Práce a dodávky M 3 276 844,40

D D1 3.2.1 Čerpací jímka 220 472,20

1 K R-1
Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS (Pi=1,3 kW, 400 V, I=3,6 A, H=6,6m, Q=3,5l/s, 
kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel

ks 2,000 84 426,00 168 852,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: zabudovaná tepelná ochrana, elektromotor v tzv. záplavném provedení, nerezové oběžné kolo, vlhkostní elektrosonda 
pro kontrolu těsnosti mechanické úcpávky.

2 K R-2 Stacionární instalační sada, patní koleno DN65, horní držák vodicích tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17. ks 2,000 3 206,00 6 412,00

3 K R-3 Nerez řetěz - nosnost 150 kg. Mat.: ocel tř. 17. m 12,000 491,00 5 892,00

4 K R-4 Nerezové vodící tyče (Ø 34)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4301 m 18,000 471,00 8 478,00

5 K R-5 Výtlaky odpadních vod v ČS - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4301 m 10,200 771,00 7 864,20

6 K R-6 Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 2,000 11 487,00 22 974,00

D D10 Dokumentace 228 689,00

7 K R-82
Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (včetně dílenské výrobní dokumentace - 
výrobní výkres), elektro části a MaR ks 1,000 32 058,00 32 058,00

8 K R-83
Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky 
vodotěstnosti potrubí a nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení, kontrolně zkušební 
plán - KZP, technologický postup montáže

ks 1,000 21 372,00 21 372,00

9 K R-84 Komplexní zkoušky hod 72,000 855,00 61 560,00

10 K R-85 Zaškolení obsluhy hod 8,000 855,00 6 840,00

11 K R-86 Provozní řád pro zkušební provoz ks 1,000 21 372,00 21 372,00

12 K R-87 Vyhodnocení zkušebního provozu ks 1,000 85 487,00 85 487,00

D D11 Ostatní 213,00
13 K R-88 Integrovaný systém řízení procesu ČOV - řídící systém IPC (viz. TZ) ks 1,000 213,00 213,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.1. - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 3.2.2 Mechanické předčištění 123 018,00
14 K R-14 Provzdušňovaný perforovaný koš, víko koše, provzdušnění koše. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1,000 74 801,00 74 801,00

15 K R-15 Nerezový zákryt pro potrubí DN65 - pro nátok odp. vod do ČOV. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 2,000 10 686,00 21 372,00

16 K R-16 Plastová nádoba na shrabky 120 l. Mat.: PP ks 1,000 3 206,00 3 206,00

17 K R-17 Nátok odp. vod do ČOV - potrubí DN65 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: PE m 5,000 3 013,00 15 065,00

18 K R-18
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, 
PE, ocel žár. ZN ks 1,000 3 419,00 3 419,00

19 K R-19 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 5 155,00 5 155,00

D D5 Denitrifikační nádrž 219 923,50

20 K R-20
Ponorné míchadlo (Pi=1,25 kW, 400 V, I=3,1 A,kabel 10m, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, OP 68, 
termistory, 1 ks provozní). Mat.: litina, ocel

ks 1,000 93 237,00 93 237,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: ponorné míchadlo ( PTC ve vinutí motoru, těsnění FMP80, těsnění hřídele 2 mechanické ucpávky v tandemovém 
uspořádání s olejovou nádobkou) - Materiál: těleso motoru - nerez 1.4581, vrtule  a hřídel - nerez 1.4571

21 K R-21 Adaptér pro uchycení míchadla + 3 ks karabina pro fixaci kabelu. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 11 374,00 11 374,00

22 K R-22 Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro míchadlo. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 4 321,00 4 321,00

23 K R-23 Nerez řetěz - nosnost 120 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 m 5,500 491,00 2 700,50

24 K R-24 Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 120 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 2,000 13 892,00 27 784,00

25 K R-25 Zaroštování DN (úhleníky, rošty). Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 56 698,00 56 698,00

26 K R-26 Ocelový poklop 600x600 s rámem. Mat.: ocel žár. ZN ks 1,000 14 191,00 14 191,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: pachotěstné a protizápachové opatření, třída únosnosti A15

27 K R27
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-
PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 6 412,00 6 412,00

28 K R-28 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE ks 1,000 3 206,00 3 206,00

D D6 Aktivační nádrž a separace (dosazovací nádrž) 1 277 608,20

29 K R-29
Dosazovací nádrž včetně vystrojení (uklidň. válec, odtokové žlaby,norné stěny žlabů,nálevka na odtah nečistot 
z hladiny,nálevka pro odtah nečistot z uklidň. válce).Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 292 364,00 292 364,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Dosazovací nádrž Ø3,7 m, hl. 3,5 m, válcová část 0,8 m, sklon 60°

30 K R-30 Hydropneumatické čerpadlo DN150 pro recirkulaci vratného kalu z S do DN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR ks 1,000 4 274,00 4 274,00

31 K R-31 Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro mamutku odkalování z S do KN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR ks 1,000 3 206,00 3 206,00

32 K R-32 Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z hladiny S do AN.Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, PPR ks 1,000 3 206,00 3 206,00

33 K R-33
Hydropneumatické čerpadlo DN100 pro stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN. Mat.: ocel tř. 17 - 
1.4301, PPR

ks 1,000 3 206,00 3 206,00

34 K R-34 Nerezový zákryt pro potrubí DN200 - odtok z S z ČOV. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 5 343,00 5 343,00

35 K R-35 Odtok vyčištěné vody z S (ČOV) - potrubí DN200 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC m 9,200 1 032,00 9 494,40

36 K R-36 Recirkulace vratného kalu z S do DN - potrubí DN150 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC m 6,700 20 303,00 136 030,10

37 K R-37 Odkalování z S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC m 8,800 18 166,00 159 860,80

38 K R-38 Stahování nečistot z hladiny S do AN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC m 8,700 18 166,00 158 044,20

39 K R-39 Stahování nečistot z uklidňovacího válce S do KN - potrubí DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: KG-PVC m 10,800 18 166,00 196 192,80

40 K R-40 Nátok z AN do S - potrubí DN250 včetně kolen, spojek, odboček. Mat.: KG-PVC m 7,800 1 794,00 13 993,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K R-41
Pochůzná lávka š.0,72 m, včetně schodů, zábradlí v. 1,1 m, sloupků, okopových plechů, držáků lávky a 
pororoštů. Mat.: ocel žár. ZN m 10,600 18 650,00 197 690,00

42 K R-42 Zábradlí v. 1,1 m na zhlaví nádrže včetně sloupků a okopových plechů. Mat.: ocel žár. ZN m 5,900 2 993,00 17 658,70

43 K R-43 Ofuk hladiny včetně držáků a trysek v S. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 13 892,00 13 892,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: automatický systém stahování plovoucích nečistoto z hladiny - systém WAC

44 K R-44
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-
PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 9 724,00 9 724,00

45 K R-45 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE ks 1,000 53 429,00 53 429,00

D D7 Měření průtoku 136 799,00
46 K R-46 Parshallův žlab P2 - včetně opláštění a napojovacího potrubí. Mat.: PP ks 1,000 90 445,00 90 445,00

47 K R-47 Protokol o kalibraci, úředně ověřené měřidlo ks 1,000 40 264,00 40 264,00

48 K R-48
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-
PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 3 953,00 3 953,00

49 K R-49 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE ks 1,000 2 137,00 2 137,00

D D8 3.2.4 Dmychárna 768 256,80

50 K R-50
Dmychadlový agregát v protihlukovém krytu (jednootáčkový, Pi=4,0 kW, 400 V, 45 kPa, Q=2,37 m3/min, 1 ks 
provozní + 1 ks rezerva s automatickým záskokem), Mat.: litina, ocel

ks 2,000 156 029,00 312 058,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: antikorozní protihlukový kryt, PUR nástřík soustrojí dmychadel, tlakové čidlo na sání a výtlaku vzduchu, teplotní čidlo na 
sání a výtlaku vzduchu, čidlo teploty oleje)

51 K R-51 Ocelová konstrukce pro úmístění dmychadel nad sebou v dmychárně. Mat.: ocel tř. 17, povrchová úprava ks 1,000 10 152,00 10 152,00

52 K R-52 Dmychadlový agregát (Pi=1,1 kW, 400 V, 35 kPa, Q=0,3 m3/min, 1 ks provozní, Mat.: litina, ocel ks 1,000 85 309,00 85 309,00

53 K R-53 Protihlukový kryt pro sání a odvod vzduchu z dmychárny. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, povrchová úprava ks 2,000 10 686,00 21 372,00

54 K R-54 Ventilátor řízený termostatem (230 V, Pi=0,07Kw, I=0,48 A, Q=950 m3/hod, IP 42). Mat.: litina, ocel ks 1,000 17 098,00 17 098,00

55 K R-55
Jemnobublinný aerační systém (8 ks á 6,3 m) pevně kotvený pro aktivační nádrž AN. Mat.: PP, elastický 
polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 m 50,400 3 892,00 196 156,80

56 K R-56
Svody Ø25 k mamutce stah. nečistot z hladiny, mamutce odkal., mamutce stah. nečistot z uklidň. 
válce.Včetně kolen, spojek, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní m 60,000 90,00 5 400,00

57 K R-57
Svody Ø32 k aeračním elemen. v AN, k mamutce recirkulace kalu AN a ofuku hladiny.Včetně kolen, spojek, 
odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - UV stabilní m 60,000 105,00 6 300,00

58 K R-58 Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v AN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 3,000 684,00 2 052,00

59 K R-59 Uzavírací armatura (kohout) - DN32 v AN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 10,000 1 023,00 10 230,00

60 K R-60 Rozvaděč vzduchu v AN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 2,000 9 617,00 19 234,00

61 K R-61
Jemnobublinný aerační systém (3 ks á 4,8 m) pevně kotvený pro kalovou nádrž KN. Mat.: PP, elastický 
polymer EPDM + silicone,nosný systém - ocel tř. 17 - 1.4301 m 14,400 3 896,00 56 102,40

62 K R-62
Svody Ø25 k aeračním elementům v KN včetně kolen, spojek, odboček, odboček, držáků a objímek. Mat.: PE - 
UV stabilní

m 40,000 90,00 3 600,00

63 K R-63 Uzavírací armatura (kohout) - DN25 v KN. Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 3,000 684,00 2 052,00

64 K R-64 Rozvaděč vzduchu v KN. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 9 617,00 9 617,00

65 K R-65
Rozvod vzduchu v dmychárně - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 - 
1.4301

m 3,600 3 201,00 11 523,60

D D9 3.2.5 Kalové hospodářství 139 348,30

66 K R-71
Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání kalové vody z KN do kanálu (Pi=0,40 kW, 400 V, I=1,3 A, H=4, Q=2,5 
l/s, plovák, kabel 10m, volný průchod 35, vířivé kolo, IP 68). Mat.: Aisi 304 ks 1,000 21 457,00 21 457,00
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67 K R-72 Adaptér pro uchycení čerpadla. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 5 343,00 5 343,00

68 K R-73 Vodící tyč (spouštěcí zařízení) pro čerpadla. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 5 642,00 5 642,00

69 K R-74 Nerez řetěz - nosnost 50 kg. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 m 5,500 491,00 2 700,50

70 K R-75 Koncovka pro fekální vůz - páková. Mat.: ocel žár. ZN ks 1,000 3 206,00 3 206,00

71 K R-76 Odtah kalu z KN - DN100 včetně kolen, spojek. Mat.: ocel žár. ZN m 5,900 1 622,00 9 569,80

72 K R-77 Výtlak kalové vody z KN do kanálu - HDPE DN50 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: PE, PP m 5,500 1 710,00 9 405,00

73 K R-78 Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301 ks 1,000 18 379,00 18 379,00

74 K R-79 Ocelový poklop 600x600 s rámem. Mat.: ocel žár. ZN ks 2,000 14 191,00 28 382,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: pachotěstné a protizápachové opatření, třída únosnosti A15

75 K R-80
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-
PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 5 343,00 5 343,00

76 K R-81 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE ks 1,000 29 921,00 29 921,00

D R-66 Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø90 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 59 479,40

77 K R-67
Rozvod vzduchu na nádrži AN - potrubí Ø70 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 17 - 
1.4301

m 5,900 446,00 2 631,40

78 K R-68 Uzavírací armatura pro potrubí Ø90 pro rozvod vzduchu v dmychárně. Mat.:cel tř. 17, PTFE, PN 16 ks 2,000 2 778,00 5 556,00

79 K R-69
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, KG-
PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 3 206,00 3 206,00

80 K R-70 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 17 - 1.4301, ocel žár. ZN, PE ks 1,000 48 086,00 48 086,00

D R-7 Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a pororoštů (kompozit). Mat.: ocel t 103 037,00
81 K R-10 Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 4,000 1 069,00 4 276,00

82 K R-11 Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1,000 52 360,00 52 360,00

83 K R-12
Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, 
PE, ocel žár. ZN ks 1,000 2 974,00 2 974,00

84 K R-13 Montážní a spojovací materiál. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN ks 1,000 1 112,00 1 112,00

85 K R-8 Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - nosnost 200 kg. Mat.: ocel žár. ZN ks 1,000 32 912,00 32 912,00

86 K R-9 Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN ks 1,000 9 403,00 9 403,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 63 300,00
87 K HZS4231 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik hod 8,000 633,00 5 064,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ZAŠKOLENÍ OBSLUHY"8 8,000

88 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný hod 92,000 633,00 58 236,00 CS ÚRS 2020 02
VV "KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY" 72 72,000
VV "VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU" 10 10,000
VV "VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU" 10 10,000
VV Součet 92,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 593,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 126,00
89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 27 126,00 27 126,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 14 467,00
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90 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 14 467,00 14 467,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 692 080,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 692 080,33 21,00% 145 336,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 837 417,20

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 692 080,33

M - Práce a dodávky M 692 080,33

    21-M - Elektromontáže 446 926,96

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 950,37

      D1 - KAPITOLA 0,00

    TOS č.1 - Rozvaděč RM 124 799,00

    TOS Č2 - PŘECHODOVÁ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MXS1+2 7 873,00

    TOSČ.3 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS3,6,7, A9 107 531,00

      TOSČ.4 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS4+5 105 513,00

        REVIZE - REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE 103 495,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 080,33

D M Práce a dodávky M 692 080,33

D 21-M Elektromontáže 446 926,96
1 K 2081 CMSM-G 3x1,5mm2 m 2,000 41,00 82,00

2 K 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) m 110,000 59,00 6 490,00

3 K 210010351 rozvodka krabicova IP54 ks 6,000 442,00 2 652,00

4 K 210020301 kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet m 20,000 215,00 4 300,00

5 K 210020302 kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet m 10,000 215,00 2 150,00

6 K 210020310 kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet m 5,000 215,00 1 075,00

7 K 210020312 kab.žlab drátěný 54x300mm, komplet m 5,000 215,00 1 075,00

8 K 210020651 nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg ks 1,000 316,00 316,00

9 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 184,000 32,00 5 888,00

10 K 210100013 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 ks 10,000 36,00 360,00

11 K 210111062 zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z ks 1,000 190,00 190,00

12 K 210190121 montáž rozvaděče RM ks 1,000 2 522,00 2 522,00

13 K 210192121 montáž ovládací skříně MS ks 6,000 1 261,00 7 566,00

14 K 210802109 CMSM-G 3x1,5mm2 (VU) m 2,000 29,00 58,00

15 K 210810032 Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) m 72,000 29,00 2 088,00

16 K 210810045 CYKY 3x1.5 mm2 (PU) m 71,000 29,00 2 059,00

17 K 210810055 CYKY 4x1.5 mm2 (PU) m 53,000 29,00 1 537,00

18 K 210810056 CYKY 5x2.5 mm2 (PU) m 14,000 29,00 406,00

19 K 210810057 CYKY 5x4 mm2 (PU) m 6,000 29,00 174,00

20 K 210810058 CYKY 7x1.5 mm2 (PU) m 59,000 29,00 1 711,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

D.2 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

01 - ŽIREČ - KANALIZACE A ČOV

D.2.2. - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 210810061 CYKY 12x1.5 mm2 (PU) m 17,000 29,00 493,00

22 K 210860222 JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) m 38,000 29,00 1 102,00

23 K 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m m 30,000 14,00 420,00

24 K 210999001 montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči ks 7,000 946,00 6 622,00

25 K 210999002 montáž - zapojení solenoidu ks 1,000 946,00 946,00

26 K 210999003 montáž - zapojení termostatu ks 1,000 504,00 504,00

27 K 210999004 montáž - zapojení ventilátoru ks 1,000 1 261,00 1 261,00

28 K 210999010 montáž - zapojení ponorného spínače ks 4,000 1 261,00 5 044,00

29 K 210999020 montáž - zapojení ultrazvukové sondy ks 1,000 3 784,00 3 784,00

30 K 210999021 kalibrace úředního měřidla včetně protokolu ks 1,000 27 028,00 27 028,00

31 K 210999030 montáž - zapojení optické kyslíkové sondy ks 1,000 5 045,00 5 045,00

32 K 210999040 montáž - zapojení telemetrické stanice ks 1,000 3 784,00 3 784,00

33 K 210999041 montáž - programování telemetrické stanice ks 1,000 19 315,00 19 315,00

34 K 210999050 montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat ks 1,000 9 658,00 9 658,00

35 K 210999060 montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 20 hodin) ks 1,000 18 108,00 18 108,00

36 K 210999100 protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet ks 1,000 5 045,00 5 045,00

37 K 218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm m 110,000 48,00 5 280,00

38 K 2784 JYTY 4x1mm2 m 38,000 22,00 836,00

39 K 2914 CYKY-J 3x1.5mm2 m 23,000 18,00 414,00

40 K 2914.1 CYKY-O 3x1.5mm2 m 48,000 18,00 864,00

41 K 2940 CYKY-J 4x1.5mm2 m 53,000 29,00 1 537,00

42 K 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 m 14,000 48,00 672,00

43 K 2962 CYKY-J 5x4m2 m 6,000 83,00 498,00

44 K 2970 CYKY-J 7x1.5mm2 m 37,000 46,00 1 702,00

45 K 2970.1 CYKY-O 7x1.5mm2 m 22,000 46,00 1 012,00

46 K 2980 CYKY-O 12x1.5mm2 m 17,000 89,00 1 513,00

47 K 351 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5) ks 5,000 275,00 1 375,00

48 K 352 plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5) ks 1,000 331,00 331,00

49 K 35705 Nosná konstrukce ovládací skříně na zábradlí ks 1,000 811,00 811,00

50 K 390 kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků m 20,000 476,00 9 520,00

51 K 391 kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků m 10,000 529,00 5 290,00

52 K 392 kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků m 5,000 647,00 3 235,00

53 K 393 kabelový žlab drátěný (54/300), včetně příslušenství a nosníků m 5,000 780,00 3 900,00

54 K 780 zásuvka 400V/16A, 3P+N+PE, do vlhka ks 1,000 143,00 143,00

55 K 90003 regulátor teploty 5-40 st.C, IP54 ks 1,000 1 747,00 1 747,00

56 K 90010 ponorný spínač 230V ks 4,000 2 048,00 8 192,00

57 K 90020 ultrazvuková sonda - 0,1-1,2m, DLC (0-20mA), IP67 ks 1,000 48 871,00 48 871,00

58 K 90021 držák ultrazvukové sondy do parshallova žlabu P2 ks 1,000 2 450,00 2 450,00

59 K 90030 optická kyslíková sonda ks 1,000 95 656,00 95 656,00

Strana 80 z 92



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 90031 držák kyslíkové sondy ks 1,000 11 119,00 11 119,00

61 K 90040 telemetrická stanice (Minimální požadavky : 6-DAV, 8-PV, 2 relé, sběrnice RS485, akumulátor 12V/7Ah) ks 1,000 51 577,00 51 577,00

62 K 90041 napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče RM ks 1,000 1 508,00 1 508,00

63 K 90042 jednotka vstupů a výstupů DV2 - montáž do rozvaděče RM ks 1,000 7 351,00 7 351,00

64 K 90044 software pro MaR ks 1,000 19 315,00 19 315,00

65 K 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm m 9,000 2,00 18,00

66 K 91027 chránička kabelová PE40 m 30,000 19,00 570,00

67 K Pol1 Podružný materiál % 1,000 4 380,98 4 380,98

68 K Pol2 Prořez (m, kg) % 1,000 4 380,98 4 380,98

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 950,37
69 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,010 43 637,00 436,37

70 K 460150183 kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3 m 2,000 534,00 1 068,00

71 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 2,000 14,00 28,00

72 K 460510054 kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm m 30,000 107,00 3 210,00

73 K 460560183 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 m 2,000 104,00 208,00

D D1 KAPITOLA 0,00

D TOS č.1 Rozvaděč RM 124 799,00
74 K Pol10 Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A 3P ks 1,000 512,00 512,00

P
Poznámka k položce: 
Nastavit dle štítku motoru

75 K Pol11 Motorový spínač s ochranou 1,6-2,5A 3-pólový ks 1,000 523,00 523,00

P
Poznámka k položce: 
Nastavit dle štítku motoru

76 K Pol12 Motorový spínač s ochranou 2,5-4,0A 3-pólový ks 3,000 534,00 1 602,00

P
Poznámka k položce: 
Nastavit dle štítku motoru

77 K Pol13 Motorový spínač s ochranou 6,3-10A 3-pólový ks 2,000 592,00 1 184,00

P
Poznámka k položce: 
Nastavit dle štítku motoru

78 K Pol14 Signální pomocný kontakt 2P ks 9,000 203,00 1 827,00

79 K Pol15 Asymetrický cyklovač 12-240VAC/DC, 1P, 8A ks 1,000 1 422,00 1 422,00

80 K Pol16 Časové relé multifunkční,12-240VAC/DC,2P ks 1,000 1 458,00 1 458,00

81 K Pol17 Proudové relé 0,5-5A/ 250V AC, 1-fázové ks 1,000 998,00 998,00

82 K Pol18 Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 P ks 1,000 1 811,00 1 811,00

83 K Pol19 Relé 4P/6A,24VAC ks 11,000 166,00 1 826,00

84 K Pol20 Relé 4P/6A,230VAC ks 2,000 181,00 362,00

85 K Pol21 Patice pro relé 4P/6A, DIN ks 13,000 134,00 1 742,00

86 K Pol22 Vypínač 1-pólový, 20A, DIN lišta ks 2,000 206,00 412,00

87 K Pol23 Přepínač 1-pólový (1-0-2), 20A, DIN lišta ks 4,000 576,00 2 304,00

88 K Pol24 Přepínač 2 pol.(1-0-2), 20A, DIN lišta ks 4,000 576,00 2 304,00

89 K Pol25 Přepínač 1 pol.(1-2), 20A, DIN lišta ks 3,000 576,00 1 728,00
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90 K Pol26 Signálka LED,110-240VACDC ks 3,000 504,00 1 512,00

91 K Pol27 Signálka LED, 12-24VACDC ks 1,000 504,00 504,00

92 K Pol28 Signálka LED2x,12-24VACDC ks 7,000 504,00 3 528,00

93 K Pol29 Bzučák,DIN 230V ks 1,000 522,00 522,00

94 K Pol3 Patice pro svodič přepětí typ 3 ks 1,000 179,00 179,00

95 K Pol30 Transfornátor 230V/24V-55VA ks 2,000 1 171,00 2 342,00

96 K Pol31 Termistorové relé 230V/16A/1P ks 1,000 1 963,00 1 963,00

97 K Pol32 Vlhkostní relé 230V/16A/1P ks 3,000 1 156,00 3 468,00

98 K Pol33 Spínací hodiny denní, 230VAC ks 4,000 1 030,00 4 120,00

99 K Pol34 Stykač 3z/9A, PK11, 24VAC ks 5,000 722,00 3 610,00

100 K Pol35 Stykač 3z/12A, PK11, 24VAC ks 2,000 818,00 1 636,00

101 K Pol36 Pomocné kontakty PK20 ks 6,000 382,00 2 292,00

102 K Pol37 Napájecí zdroj 12VDC/DIN ks 0,000 1 091,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
dodávka M+R

VV 0" DODÁVKA M+R 0,000

103 K Pol38 Externí vstupy a výstupy 16DI/6DO/DIN ks 0,000 1 091,00 0,00

P
Poznámka k položce: 
dodávka M+R

VV 0" DODÁVKA M+R 0,000

104 K Pol39 Oceloplechový rozvaděč 222PLE, průhledné dveře ks 1,000 25 400,00 25 400,00

105 K Pol4 Jistič B2/1,barevná páčka ks 5,000 251,00 1 255,00

106 K Pol40 Svorkovnice, vývodky, podružný materiál ks 1,000 9 010,00 9 010,00

107 K Pol41 Kompletace kč 1,000 25 225,00 25 225,00

108 K Pol42 Dokumentace, ověření, protokoly ks 1,000 6 486,00 6 486,00

109 K Pol43 KOMPLETACE, REVIZE kč 1,000 4 829,00 4 829,00

110 K Pol5 Jistič B6/1, barevná páčka ks 4,000 161,00 644,00

111 K Pol6 Jistič B2/1N ks 2,000 463,00 926,00

112 K Pol7 Jistič B16/3,barevná páčka ks 1,000 481,00 481,00

113 K Pol8 Proudový chránič 40-4-003/A ks 2,000 1 223,00 2 446,00

114 K Pol9 Kontakt signální pro proudový chránič ks 2,000 203,00 406,00

D TOS Č2 PŘECHODOVÁ A OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MXS1+2 7 873,00
115 K bs Plastová skříň 24PLE, plné dveře ks 1,000 3 306,00 3 306,00

116 K MM216374--1 Propojovací díl ks 2,000 631,00 1 262,00

117 K MM216384--1 Kontakt 1Z,zadní,pérová svorka ks 4,000 144,00 576,00

118 K MM216872--1 Páčkový spínač, 3 pólový, aretace, 60 stupňů ks 2,000 576,00 1 152,00

119 K Pol44-1 Kompletace ks 1,000 1 577,00 1 577,00

D TOSČ.3 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS3,6,7, A9 107 531,00
120 K MM216535-- Krabice IP 67,1 pozice ks 1,000 1 171,00 1 171,00

121 K Pol45 Svorkovnice, vývodky, podružný materiál ks 1,000 216,00 216,00

122 K Pol46 Kompletace ks 1,000 631,00 631,00
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D TOSČ.4 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS4+5 105 513,00
123 K MM216537-- Krabice IP 67,2 pozice ks 1,000 1 171,00 1 171,00

124 K Pol47 Svorkovnice, vývodky, podružný materiál ks 1,000 216,00 216,00

125 K Pol48 Kompletace ks 1,000 631,00 631,00

D REVIZE REVIZE A DALŠÍ NEZAŘAZENÉ PRÁCE 103 495,00

126 K 00001 Výchozí revize elektro ks 1,000 14 486,00 14 486,00

127 K 00002 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby ks 1,000 21 622,00 21 622,00

128 K 00003 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro ks 1,000 6 306,00 6 306,00

129 K 00004 Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu ks 1,000 14 414,00 14 414,00

130 K 00005 Zaškolení obsluhy ks 1,000 5 766,00 5 766,00

131 K 00006 Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení ks 1,000 1 621,00 1 621,00

132 K 00007 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1,000 16 216,00 16 216,00

133 K 00008 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 3 244,00 3 244,00

134 K 00009 Režijní náklady ks 1,000 14 414,00 14 414,00

135 K 00010 Náklady na dopravu ks 1,000 5 406,00 5 406,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15049035

DIČ: CZ15049035

Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Růžička, Ing. Luboš Kasper DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 735 731,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 735 731,23 21,00% 2 044 503,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 780 234,79

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 735 731,23

HSV - Práce a dodávky HSV 9 200 191,23

    1 - Zemní práce 3 656 951,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 067,40

    4 - Vodorovné konstrukce 95 807,80

    5 - Komunikace pozemní 1 490 157,15

    8 - Trubní vedení 3 447 564,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 102,00

    997 - Přesun sutě 206 004,12

    998 - Přesun hmot 128 537,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 890,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 515 650,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 429 050,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 68 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 200,00

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, MÍSTNÍ ČÁST ŽIREČ Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Město Dvůr Králové, nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Projektant:
P-AQUA s.r.o., Jižní 
870, 500 03 Hradec 
Králové

Uchazeč: GASCO spol. s r.o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice Zpracovatel:
Ing. Tomáš Růžička, 
Ing. Luboš Kasper

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 735 731,23

D HSV Práce a dodávky HSV 9 200 191,23

D 1 Zemní práce 3 656 951,15

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 90,000 64,00 5 760,00

VV 45,00*2,00 "délka přípojek pod dlažbou*šířka pruhu" 90,000
VV Součet 90,000

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 64,000 84,00 5 376,00

VV 32,00*2,00 "délka přípojek pod zámk. dlažbou*šířka pruhu" 64,000
VV Součet 64,000

3 K 113106361
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv 
výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého

m2 18,000 39,00 702,00

VV 9,00*2,00 "délka přípojek pod žul. kostk.*šířka pruhu" 18,000
VV Součet 18,000

4 K 113107312
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 495,250 40,00 19 810,00

VV
(412,50-(119*0,75))*1,00 "délka přípojky v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě 
kanalizace))*šířka pruhu" 323,250

VV 90,00+64,00+18,00 "pod dlažbami" 172,000
VV Součet 495,250

5 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 495,250 65,00 32 191,25

VV
(412,50-(119*0,75))*1,00 "délka přípojky v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě 
kanalizace))*šířka pruhu" 323,250

VV 90,00+64,00+18,00 "pod dlažbami" 172,000
VV Součet 495,250

021 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace

02 - PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 351,000 76,00 26 676,00

VV
(412,50-(119*1,50))*1,50 "délka přípojek v komunikaci -(počet přípojek v komunikaci*délka odstraněného pruhu při výstavbě 
kanalizace))*šířka pruhu" 351,000

VV Součet 351,000

7 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 56,000 122,00 6 832,00

VV 28*2,00 "28 přípojek * 2m šířka rozebrání" 56,000
VV Součet 56,000

8 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 200,000 75,00 15 000,00

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 44,00 880,00

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 106,000 248,00 26 288,00

VV 106*1,00 "zajištění plynovodů a vodovodů" 106,000
VV Součet 106,000

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 145,000 238,00 34 510,00

VV 145*1,00 "zajištění kabelů" 145,000
VV Součet 145,000

12 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 441,760 447,00 197 466,72

VV 1,10*1,60*(106+145) "plynovody, vodovody, kabely" 441,760
VV Součet 441,760

13 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 94,992 80,00 7 599,36 CS ÚRS 2020 02
VV 378,00*1,00*0,20 "vrtsva ornice 20cm" 75,600
VV 101*1,60*0,60*0,20 "vrstva ornice - rozšíření u šachet" 19,392
VV Součet 94,992

14 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného m3 2,700 6 000,00 16 200,00

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: viz poznámky ve výkazu výměr

VV (4,50+2,50+1,50+3,00+2,00)*0,20 2,700
VV Součet 2,700

15 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 660,158 345,00 572 754,51 CS ÚRS 2020 02

VV 2147,01 "celkový výkop přípojek" 2 147,010
VV -94,99 "část ornice" -94,990
VV -(32,00+45,00+9,00)*1,00*0,50 "část pod dlažbami" -43,000
VV -351,00*0,10 "vrstva komunikace" -35,100
VV -323,25*0,40 "vrstvy pod komunikací (pruh)" -129,300
VV Mezisoučet 1 844,620
VV "ODPOČET 10% V TŘÍDĚ 4"-1844,62*0,1 -184,462
VV Součet 1 660,158

16 K 132354206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 184,462 468,00 86 328,22 CS ÚRS 2020 02

VV "10% V TŘÍDE II SKUPINA 4"1844,62*0,1 184,462

17 K 133254104 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 210,908 739,00 155 861,01 CS ÚRS 2020 02
VV 241,82 "celk. výkop šachet" 241,820
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VV -1,60*0,60*0,20*101 "ornice (101 šachet)" -19,392
VV -1,60*0,60*0,50*24 "komunikace (24 šachet)" -11,520
VV Součet 210,908

18 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 1 325,820 70,00 92 807,40

19 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 4 m m2 2 968,200 251,00 745 018,20

20 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 1 325,820 19,00 25 190,58

21 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 2 968,200 76,00 225 583,20

22 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 576,947 256,00 147 698,43 CS ÚRS 2020 02

VV
(323,25*1,00*1,00)+(24*0,60*1,60*1,00) "pruh výměny trasy komunikace/dlažby(silniční)+ počet šachet v komunikaci 
(rozšíření) - (hloubka 1,0 m)" 346,290

VV 350,02 "obsyp" 350,020
VV 81,40 "lože" 81,400
VV 814,00*0,075*0,075*3,14 "potrubí DN 150" 14,377
VV 251,90*0,30*0,30*3,14 "šachty" 71,187
VV -200"odpočet využitelné zeminy nastavbě -200,000
VV Mezisoučet 663,274
VV "10 % VE SKUPINĚ 4"-863,274*0,1 -86,327
VV Součet 576,947

23 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 86,327 296,00 25 552,79 CS ÚRS 2020 02

VV "10 % VE SKUPINĚ 4"863,274*0,1 86,327

24 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 863,280 46,00 39 710,88 CS ÚRS 2020 02

VV 863,28 863,280

25 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 2,700 61,00 164,70 CS ÚRS 2020 02

VV 2,7 2,700

26 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 865,980 19,00 16 453,62

VV 863,28+2,70 865,980
VV Součet 865,980

27 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 198,764 200,00 239 752,80 CS ÚRS 2020 02

VV "1 M3 = 1,8 T"(865,98-200)*1,8 1 198,764

28 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 257,420 133,00 167 236,86

VV 1257,54+863,16 "svislé přemístění" 2 120,700
VV -863,28 "vytlačená zemina" -863,280
VV Součet 1 257,420

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 614,180 440,00 270 239,20

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 350,020 195,00 68 253,90 CS ÚRS 2020 02

VV 814,00*0,43 "obsyp trubek DN 150" 350,020
VV Součet 350,020

31 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 700,040 410,00 287 016,40

VV 350,02*2,0 "převod na tuny" 700,040
VV Součet 700,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 474,960 193,00 91 667,28 CS ÚRS 2020 02

VV 378,00*1,00 378,000
VV 101*1,60*0,60 96,960
VV Součet 474,960

33 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 474,960 4,00 1 899,84

34 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 23,750 104,00 2 470,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 067,40
35 K 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 m 55,000 909,00 49 995,00 CS ÚRS 2020 02

VV "PROSTUP - CHRÁNIČKA POD ZÍKLADEM STÁVAJÍCHO OPLOCENÍ" 55*1 55,000

36 K 348171143
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 
1,5 m

m 42,000 231,00 9 702,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ"
VV 21,00*2 "2m části plotu (bez podezdívky)" 42,000
VV Součet 42,000

37 M DRX.GP660004 Svařovaný panel poplastovaný Axis C 1,23/2,48m - RAL 6005 kus 16,800 1 153,00 19 370,40

VV 42*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

D 4 Vodorovné konstrukce 95 807,80
38 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 81,400 1 177,00 95 807,80

VV 814,00*0,10 "lože" 81,400
VV Součet 81,400

D 5 Komunikace pozemní 1 490 157,15

39 K 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 667,250 249,00 166 145,25 CS ÚRS 2020 02

VV 495,25 "ASFALT 495,250
VV "DLAŽBY" 90+64+18 172,000
VV Součet 667,250

40 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 667,250 162,00 108 094,50 CS ÚRS 2020 02

41 K 565166101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 495,250 599,00 296 654,75 CS ÚRS 2020 02

VV 495,25 495,250

42 K 566901173
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm m2 13,500 1 120,00 15 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV OBNOVA POVRCHU V MÍSTECH POŠKOZENÉHO BETONOVÉHO POVRCHU"
VV (4,50+2,50+1,50+3,00+2,00) 13,500
VV Součet 13,500

43 K 567121114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), 
po zhutnění tl. 150 mm m2 667,250 338,00 225 530,50 CS ÚRS 2020 02

VV 495,25 "ASFALT 495,250
VV "DLAŽBY" 90+64+18 172,000
VV Součet 667,250

44 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 495,250 17,00 8 419,25

45 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 495,250 409,00 202 557,25

46 K 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 495,250 309,00 153 032,25

47 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 495,250 426,00 210 976,50 CS ÚRS 2020 02
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48 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého m2 18,000 548,00 9 864,00 CS ÚRS 2020 02

VV "MATERIÁL BUDE POUŽIT PŮVODNÍ
VV 9,00*2,00 "délka přípojek pod žul. kostk.*šířka pruhu" 18,000
VV Součet 18,000

49 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 154,000 339,00 52 206,00 CS ÚRS 2020 02

VV 32,00*2,00 "délka přípojek pod zámk. dlažbou*šířka pruhu" 64,000
VV 45,00*2,00 "délka přípojek pod dlažbou*šířka pruhu" 90,000
VV Součet 154,000

50 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 161,700 257,00 41 556,90 CS ÚRS 2020 02

VV 154,000*1,05 161,700

D 8 Trubní vedení 3 447 564,00

51 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 m 814,000 521,00 424 094,00

57 K 871RPOLOŽKA1 Montáž a osazení plastové revizní šachty DN600, včetně seříznutí a osazení poklopu kus 125,000 8 268,00 1 033 500,00

58 M 28661907 dno šachtové 600 DIN UR 160 - typ "X" kus 125,000 6 202,00 775 250,00

59 M 28661041 roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 2m m 80,000 1 803,00 144 240,00

60 M 28661042 roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 3m m 34,000 1 803,00 61 302,00

61 M 28661045 roura šachtová PP korugovaná dno DN 600 dl 6m m 11,000 1 803,00 19 833,00

62 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 125,000 2 157,00 269 625,00

52 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

kus 125,000 226,00 28 250,00 CS ÚRS 2020 02

53 M 28617235 spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 kus 125,000 231,00 28 875,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 877310440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 150 kus 125,000 239,00 29 875,00 CS ÚRS 2020 02

55 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 125,000 402,00 50 250,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 125,000 689,00 86 125,00 CS ÚRS 2020 02

65 K
89901RPOLOŽK
A2

Křížení trasy navržené přípojky s propustkem kus 6,000 4 250,00 25 500,00

66 K
89902RPOLOŽK
A3

Křížení trasy navržené přípojky s odvodňovacím žlabem kus 2,000 2 860,00 5 720,00

63 K 899311114
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 
150 kg

kus 125,000 761,00 95 125,00 CS ÚRS 2020 02

64 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 125,000 2 960,00 370 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 102,00

67 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 468,000 99,00 46 332,00 CS ÚRS 2020 02

VV (412,50-(119*1,50))*2 "2 pruhy pro přípojky v komunikaci" 468,000
VV Součet 468,000

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 468,000 84,00 39 312,00

69 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 56,000 38,00 2 128,00
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70 K 979054441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 90,000 35,00 3 150,00

71 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 64,000 68,00 4 352,00

72 K 979071021
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 18,000 46,00 828,00

D 997 Přesun sutě 206 004,12

73 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 231,008 65,00 15 015,52

VV 431,008-200 "bude využito na stavbě 231,008

74 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 3 234,112 15,00 48 511,68

VV 231,008*(15-1) 3 234,112
VV Součet 3 234,112

75 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 431,008 165,00 71 116,32

76 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 125,795 400,00 50 318,00 CS ÚRS 2020 02

VV 148,575+77,22-100 "bude využito na stavbě 125,795

77 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 105,213 200,00 21 042,60 CS ÚRS 2020 02

VV 431,008-225,795-100"bude využito na stavbě 105,213

D 998 Přesun hmot 128 537,61

78 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 069,561 65,00 69 521,47 CS ÚRS 2020 02

VV 383,669+104,498+6,748+188,632+2,778+64,214 750,539
VV 89,898+3,307+12,975+18,272+194,57 319,022
VV Součet 1 069,561

79 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 61,797 955,00 59 016,14

VV 1,318+60,194+0,285 61,797

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 890,00
80 K HZS2132 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný hod 34,000 585,00 19 890,00 CS ÚRS 2020 02

VV "DEMONTÁŽ OPLOCENÍ  OPLOCENÍ"
VV "21 KUSŮ 2m části plotu (bez podezdívky) - 2 PRACOVNÍCI 2 DNY "2*2*8,5 34,000
VV Součet 34,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 515 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 429 050,00
81 K 012002000 Geodetické práce KUS 125,000 3 250,00 406 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJEK" 125 125,000

82 K 013002000 Projektové práce KČ 1,000 22 800,00 22 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV "DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 68 400,00
83 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 68 400,00 68 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "NÁKLADY NAS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, OSVĚTLENÍ APOD" 1 1,000
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