

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: červenec 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5914130050	Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145.	m			65 840,00
	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy.	m3			5 031,00
	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy.	m3			2 247,00
	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3			7 524,00
	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			1 668,00
	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	t			1 440,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			6 400,00
					celkem Kč / akce	90 150,00

upřesňující podmínky akce

prodloužení nástupiště v žst. Sokolnice - Telnice

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1640121

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fa803fbc-01ad-4761-be48-a650b88897e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2021 13:48:00



18988196-a9ce-409e-b5d2-dcefd8e50c5d