



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/30515/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/30515/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 7. 6. 2021

Objednávka č. 142/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu přístupového chodníku k bytovému domu Havlíčkova 31 v Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 7.6.2021.

Záruční doba je 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku u BD Havlíčková 31 - cena smluvní	1	sou bor	113 325, 00	137 123,25
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				137 123,25

Převezme: Tereza Suchá, [redacted]

Termín dodání: 31. 10. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 142/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [redacted]

Objednávka byla akcentována dne: 10.6.2021

Ing. Petr Kóšťál

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 7.6.2021 [redacted]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

**VERLAG
DASHÖFER**

Název stavby:	Oprava chodníku k čp. 31, ul. Havlíčkova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.06.2021	Konec výstavby:	Položek: 55
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 01.06.2021


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 31 431,92 Montáž 56 269,06	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	2 468,97
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál				Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	35 747,33			Ostatní	0,00
ZRN celkem	123 448,30	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	2 468,97
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	125 917,27
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	125 917,27	DPH 21%	26 442,63
		Celkem včetně DPH	152 359,90

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Zhotovitel 07.06.2021
SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 12592,-
CENA RO SLEVĚ BEZ DPH 113325,-
Datum, razítko a podpis



Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku k čp. 31, ul. Havlíčkova

Objednatel:

Doba výstavby:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 01.06.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 01.06.2021

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)	
							Dodávka	Montáž	Náklady celkem (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celkem/MJ	Celková
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 300,00	2 300,00			0,0000
1		0210VD	Vytýčení sítí	soubor	1	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00			0,0000
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	6 803,10	6 803,10			0,0000
2		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	4,956	392,51	0,00	1 945,28	1 945,28			0,0000
3		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3. STROJNĚ	m3	0,5625	611,00	0,00	343,69	343,69			0,0000
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,5185	264,50	0,00	1 459,64	1 459,64			0,0000
5		162501102R00	Vodrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	5,5185	139,50	0,00	769,83	769,83			0,0000
6		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	5,5185	414,00	0,00	2 284,66	2 284,66			0,0000
18			Povrchové úpravy terénu				1 082,75	2 681,24	3 763,99			4,1596
7		181301102R00	Rozproštění omlice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	24,1825	65,70	0,00	1 588,79	1 588,79			0,0000
8		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	24,1825	24,11	41,59	541,45	583,04			0,0000
9		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	2,4908	41,50	0,00	103,37	103,37			0,0000
10		162501102R00	Vodrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,4908	139,50	0,00	347,47	347,47			0,0000
11		10364200	Omlice pro pozemkové úpravy	m3	2,4908	418,00	1 041,15	0,00	1 041,15			1,6700
12		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	3	33,39	0,00	100,17	100,17			0,0000
21			Úprava podloží a základové spáry				0,00	4 761,54	4 761,54			0,0000
13		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	51,9875	91,59	0,00	4 761,54	4 761,54			0,0000
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				6 981,63	2 664,69	9 646,33			18,0289
14		564751111R00	Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	25,465	144,51	3 042,05	637,90	3 679,95			0,3225

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Podávka	Montáž		Celkem MJ	Celková
15	56483111R00	Podklad ze šetrkordití po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	32,25	138,01	3 742,29	708,53	4 450,82	0,2880	9,2880
16	56481112R00	Podklad ze šetrkordití po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	3,495	77,70	197,29	74,27	271,56	0,1512	0,3284
17	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	18,0289	69,00	0,00	1 243,99	1 243,99	0,0000	0,0000
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				1 569,31	252,05	1 821,36		0,2156
18	577142110R	Beton asfaltový ACO 11+, tl.10 cm	m2	1,5	933,00	1 285,85	133,65	1 399,50	0,1297	0,1945
19	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1,5	14,80	20,55	1,65	22,20	0,0006	0,0009
20	59914111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou závlivkou	m	5,6	69,10	282,91	104,05	386,96	0,0036	0,0202
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,2156	58,90	0,00	12,70	12,70	0,0000	0,0000
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)				8 940,67	7 297,34	16 238,00		4,9976
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	23,1	260,51	910,37	5 107,41	6 017,78	0,0739	1,7071
23	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dně	m2	0,8	26,30	0,00	21,04	21,04	0,0000	0,0000
24	59245110	Dlažba sklád. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	23,415	315,50	7 387,43	0,00	7 387,43	0,1290	3,0205
25	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	0,84	547,00	459,48	0,00	459,48	0,1315	0,1105
26	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	1,8	190,00	41,06	300,94	342,00	0,0720	0,1296
27	592468020	Dlažba betonová 50x50x50 mm hladká	kus	1	96,30	96,30	0,00	96,30	0,0288	0,0288
28	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	3,5	232,00	46,02	765,98	812,00	0,0003	0,0012
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	4,9976	220,50	0,00	1 101,97	1 101,97	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				12 485,44	9 456,65	21 942,09		10,0537
30	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	30,3	292,00	5 019,80	3 827,80	8 847,60	0,1880	5,8964
31	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,984	2 835,01	2 189,48	600,17	2 789,65	2,5250	2,4846
32	91700.01R	Řezání obrubníků	ks	4	95,00	68,16	311,84	380,00	0,0000	0,0000
33	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	26	150,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,0600	1,5600
34	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1	177,00	177,00	0,00	177,00	0,0821	0,0821
35	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2	140,50	281,00	0,00	281,00	0,0483	0,0966
36	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1	425,00	425,00	0,00	425,00	0,0670	0,0670
37	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1	425,00	425,00	0,00	425,00	0,0670	0,0670
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	10,0637	220,50	0,00	2 216,84	2 216,84	0,0000	0,0000
39	0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				372,12	24 627,96	25 000,08		22,8270
40	11320111R00	Vytřetí obrubníků chodníkových a parkových	m	23,3	106,50	0,00	2 481,45	2 481,45	0,2200	5,1260

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem) v Kč		Náklady (celkem) v Kč	Hmotnosti (t)		
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková	
41		11320211R00	Výhrání obrub obrubníků silničních	m	5	85,80	0,00	429,00	429,00	0,2700	1,3500	
42		979024441R00	Očištění loží vrbour. obrubníků	m	5	34,20	0,00	171,00	171,00	0,0000	0,0000	
43		130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	4,71825	3 395,00	0,00	16 018,46	16 018,46	0,0000	0,0000	
44		113109410R00	Odstranění podkladu, beton, tl. 10 cm	m2	47,1825	74,60	0,00	3 519,81	3 519,81	0,2400	11,3238	
45		919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,6	112,00	372,12	255,08	627,20	0,0000	0,0000	
46		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	1,5	204,00	0,00	306,00	306,00	0,2200	0,3300	
47		113152112R00	Odstranění podkladu z kamenná drceného	m3	3,454	371,99	0,00	1 284,85	1 284,85	1,3000	4,4902	
48		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,5	60,80	0,00	91,20	91,20	0,1380	0,2070	
49		979054441R00	Očištění vrbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,5	47,40	0,00	71,10	71,10	0,0000	0,0000	
		S	Přesuny sutí				75,32	31 096,50	31 171,82		0,0000	
50		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,827	318,01	0,00	7 259,21	7 259,21	0,0000	0,0000	
51		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	22,82	121,50	0,00	2 748,33	2 748,33	0,0000	0,0000	
52		979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	22,82	249,00	75,32	5 557,06	5 632,38	0,0000	0,0000	
53		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	17,7998	690,00	0,00	12 281,86	12 281,86	0,0000	0,0000	
54		979990113R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	0,33	460,00	0,00	151,80	151,80	0,0000	0,0000	
55		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	4,4902	690,00	0,00	3 098,24	3 098,24	0,0000	0,0000	
									Celkové náklady			123 448,30 Kč

OPRAVA CHODNÍKU - ul. HAVLÍČKOVA čp. 31 ; M 1:75

