
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O3

Rozpočet: R-21-02.01

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

151 747,38

183 614,33

151 747,38

2 344,00

Bobrky 382

VCP  Objekt WC

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

31 866,95

0,00

147 729,38

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

VCP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

1 674,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 126 391,86 83

764 PSV 17 442,52 11

765 PSV 3 895,00 3

D96 PSU 1 674,00 1

VN VN 2 344,00 2

Cena celkem 151 747,38 100

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-21-02.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 126 391,86
1 762332140 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 ( zpětná 

montáž )

m 120,00000 326,00 39 120,00

krokve : 24*5 120,00000

2 762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 ( 

technologická demontáž )

m 120,00000 96,10 11 532,00

3 762331942 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m m 49,50000 290,00 14 355,00

2*6+2*5+2*4+6*2+7,5 49,50000

4 762332934 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m 49,50000 750,00 37 125,00

2*6+2*5+2*4+6*2+7,5 49,50000

5 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,73250 1 354,00 2 345,81

49,5*0,035 1,73250

6 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 1,30000 1 531,00 1 990,30

7 kalk762-3 Řezivo pro výměny kce krovu Jedle c25 hoblované, ručně 

dotesané, ošetřené ochr. nátěrem

m3 1,73250 11 500,00 19 923,75

1,7325 1,73250

Díl: 764 Konstrukce klempířské 17 442,52
8 764211242 Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 45° m2 5,10000 2 925,00 14 917,50

štítek : 5,1 5,10000

9 764296230 Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm m 6,00000 381,50 2 289,00

10 998764104 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 0,11485 2 055,00 236,02

Díl: 765 Krytiny tvrdé 3 895,00
11 765313184 Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace kus 1,00000 3 895,00 3 895,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 674,00
12 979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0,70000 300,00 210,00

13 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,70000 200,00 140,00

14 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 0,70000 100,00 70,00

15 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,70000 150,00 105,00

16 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,40000 10,00 134,00

17 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,70000 400,00 280,00

18 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,00000 35,00 245,00

19 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,70000 700,00 490,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 344,00
20 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00000 1 172,00 1 172,00

21 VN-02 Zařízení staveniště     kpl 1,00000 1 172,00 1 172,00

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP  Objekt WC
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