
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O3

Rozpočet: R-20-17.1

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

321 736,54

389 301,21

321 736,54

9 411,48

Bobrky 382

VCP byt kastelána

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

67 564,67

0,00

308 211,63

0,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

VCP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

4 113,43
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 308 211,63 96

D96 PSU 4 113,43 1

VN VN 9 411,48 3

Cena celkem 321 736,54 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-17.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 308 211,63
1 762332140 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 ( zpětná 

montáž )

m 206,85000 326,00 67 433,10

pozednice 200/160 : (16,1+5,1+17+5)/2 21,60000

výměna krátčat 200/150 : (15+15,5)/2 15,25000

krátče 200/200 : (1,2*23)/2 13,80000

vazný trám 200/200 : (4*6)/2 12,00000

ležatý sloupek 200/160 : (8*4)/2 16,00000

vorovné ztužení 150/180 : (11*2)/2 11,00000

dle PD : -1,5 -1,50000

pásek 120/150 : (12*2)/2 12,00000

čelní okapový trám 60/200 : (16+6+6,4+17)/2 22,70000

krokev 100/140 : (26*4+8*3+8*2+4*6)/2 84,00000

2 762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 ( 

technologická demontáž )

m 206,85000 96,10 19 878,29

pozednice 200/160 : (16,1+5,1+17+5)/2 21,60000

výměna krátčat 200/150 : (15+15,5)/2 15,25000

krátče 200/200 : (1,2*23)/2 13,80000

vazný trám 200/200 : (4*6)/2 12,00000

ležatý sloupek 200/160 : (8*4)/2 16,00000

vorovné ztužení 150/180 : (11*2)/2 11,00000

dle PD : -1,5 -1,50000

pásek 120/150 : (12*2)/2 12,00000

čelní okapový trám 60/200 : (16+6+6,4+17)/2 22,70000

krokev 100/140 : (26*4+8*3+8*2+4*6)/2 84,00000

3 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m 118,60000 200,00 23 720,00

pásek 120/150 : (12*2)/2 12,00000

čelní okapový trám 60/200 : (16+6,2+6+17)/2 22,60000

krokev 100/140 : (26*4+8*3+8*2+4*6)/2 84,00000

4 762331941 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m 88,65000 290,00 25 708,50

pozednice 200/160 : (16,1+5,1+17+5)/2 21,60000

výměna krátčat 200/150 : (15+15,5)/2 15,25000

krátče 200/200 : (1,2*23)/2 13,80000

vazný trám 200/200 : (4*6)/2 12,00000

ležatý sloupek 200/160 : (8*4)/2 16,00000

vorovné ztužení 150/180 : (11,5*2)/2 11,50000

dle PD : -1,5 -1,50000

5 762332932 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 118,60000 450,00 53 370,00

pásek 120/150 : (12*2)/2 12,00000

čelní okapový trám 60/200 : (16+6,2+6+17)/2 22,60000

krokev 100/140 : (26*4+8*3+8*2+4*6)/2 84,00000

6 762332934 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m 88,65000 750,00 66 487,50

pozednice 200/160 : (16,1+5,1+17+5)/2 21,60000

výměna krátčat 200/150 : (15+15,5)/2 15,25000

krátče 200/200 : (1,2*23)/2 13,80000

vazný trám 200/200 : (4*6)/2 12,00000

ležatý sloupek 200/160 : (8*4)/2 16,00000

vorovné ztužení 150/180 : (11,5*2)/2 11,50000

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP byt kastelána
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O3

R: R-20-17.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

VCP

VCP byt kastelána

dle PD : -1,5 -1,50000

7 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,31230 1 343,00 4 448,42

pásek 120/150 : ((12*2)/2)*0,018 0,21600

čelní okapový trám 60/200 : 

((16,4+6,2+6,4+17,6)/2)*0,012

0,27960

pozednice 200/160 : ((16,1+5,1+17+5)/2)*0,032 0,69120

výměna krátčat 200/150 : ((15+15,5)/2)*0,036 0,54900

krátče 200/200 : ((1,3*23)/2)*0,04 0,59800

vazný trám 200/200 : (4*6)/2*0,04 0,48000

ležatý sloupek 200/160 : ((8*4)/2)*0,032 0,51200

vorovné ztužení 150/180 : ((11,5*2)/2)*0,027 0,31050

dle PD : -1,5 -1,50000

krokev 100/140 : ((26*4+8*3+8*2+4*6)/2)*0,014 1,17600

8 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 3,64100 1 531,00 5 574,37

6,62*0,55 3,64100

9 kalk762-3 Řezivo pro výměny kce krovu Jedle c25 hoblované, ručně 

dotesané, ošetřené ochr. nátěrem

m3 3,31230 11 500,00 38 091,45

pásek 120/150 : ((12*2)/2)*0,018 0,21600

čelní okapový trám 60/200 : 

((16,4+6,2+6,4+17,6)/2)*0,012

0,27960

pozednice 200/160 : ((16,1+5,1+17+5)/2)*0,032 0,69120

výměna krátčat 200/150 : ((15+15,5)/2)*0,036 0,54900

krátče 200/200 : ((1,3*23)/2)*0,04 0,59800

vazný trám 200/200 : (4*6)/2*0,04 0,48000

ležatý sloupek 200/160 : ((8*4)/2)*0,032 0,51200

vorovné ztužení 150/180 : ((11,5*2)/2)*0,027 0,31050

dle PD : -1,5 -1,50000

krokev 100/140 : ((26*4+8*3+8*2+4*6)/2)*0,014 1,17600

10 kalk762-4 Kolíkový spoj výměny prvků kus 7,00000 500,00 3 500,00

skutečnost : 11 11,00000

dle PD : -4 -4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 113,43
11 979087113 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 1,82050 300,00 546,15

3,641/2 1,82050

12 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,82050 200,00 364,10

13 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,82050 150,00 273,08

14 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 29,03697 10,00 290,37

1,8205*15,95 29,03698

15 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,82050 400,00 728,20

16 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 18,20500 35,00 637,18

18,205 18,20500

17 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,82050 700,00 1 274,35

Díl: VN Vedlejší náklady 9 411,48
18 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl 1,00000 4 705,74 4 705,74

19 VN-02 Zařízení staveniště     kpl 1,00000 4 705,74 4 705,74
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