

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-103/2021

Stavba: Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-103/2021

Stavba: Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

2-
103/2021

Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov HZS Oprava vstupní branky a oplocení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	22,000		0,00
	VV		Odkopání zeminy kolem sloupků, odkopání zeminy kolem branky, demontáž branky, demontáž sloupků oplocení, obroušení branky, vyrovnání branky, výměna kování a zámku, nátěr branky, obroušení sloupků, nátěr sloupků, ustavení a zabetonování sloupků branky i oplocení, montáž branky, montáž oplocení.				
	VV		2*11		20,000		
2	M	5492400R	zámek zadlabací ,Cylindrická vložka FAB 30/35	kus	1,000		0,00
3	M	5491451R	kování nerezové	100 kus	1,000		0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D	VRN5	Finanční náklady					0,00
4	K	059002000	Index dle RS	soub	10 643,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1641877

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83704c7d-32ce-4b2e-82ca-9ef2d08b62b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2021 11:47:00

