

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **TOMI-REMONT a.s.**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 03 – Mechanické a chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2021 – TO Frýdek-Místek

SO 04 – Mechanické a chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2021 – TO Havířov,

budou probíhat práce na mechanickém odstraňování nežádoucí vegetace – viz. Odstavec H) –
Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 116 808,00,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 14. 6. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Frýdek-Místek
- trať Hnojník – Český Těšín
- trať Havířov – Albrechtice u ČT
- trať Havířov – Ostrava Bartovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 10. 06. 2021

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1641987

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 93c877b7-3038-4ab7-b675-59ee61a1f797

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2021 12:08:00



5e273fd8-6b35-45c0-9bb3-617d392ae685