

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/2/2/1145

Stavba: Pardubice - objednáváme u Vás obnovu květinové výzdoby v ON Pardubice_v. II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 838,01
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	14 245,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	82 083,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/2/2/1145

Stavba: Pardubice - objednááme u Vás obnovu květinové výzdoby v ON Pardubice_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednáváme u Vás obnovu květinové výzdoby v ON Pardubice_v. II

Objekt:

01 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 838,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	14 245,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 083,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednáváme u Vás obnovu květinové výzdoby v ON Pardubice_v. II

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 838,01

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - objednáváme u Vás obnovu květinové výzdoby v ON Pardubice_v. II

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 838,01

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000		
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	200,000		
3	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	20,000		

D 997 Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,600		
5	K	997 01	práce zahradníka	kpl	1,000		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	168,000		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,600		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,400		
9	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,600		

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	1,000		
11	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 16x2,2 mm	m	40,000		
12	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
13	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	1,000		
14	K	722225301	Sroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 16xR 1/2"	kus	1,000		
15	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	129,836		
16	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	129,836		

D OST Ostatní

17	K	OST 01	Přirážka zvýhodnění dle SOD	%	484,557		
----	---	--------	-----------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1642235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ca599ce2-67e7-4a94-be2c-b53bd9623aa8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2021 13:05:00



09cc75d2-6dab-4761-b36c-c528b0896c2a