

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Krnov při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **346 042,50 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Brantice, rozhledové poměry na přejezdech u PS TO  
Krnov – příloha č.3

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 24. 5. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1642190

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3940df1a-7f96-4fa3-8c07-043a23dd86ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.06.2021 12:54:00



49b51b22-9ecb-4cd7-81be-ef1e8c78ae7e