

VIS Brno - EST.5

Přemístění sirény - stávající sloup zůstane

Přemístění celé sirény

130 919 Kč

CELKEM bez DPH

130 919 Kč

Rozpis položek

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / položku
---------------	----	----------	-----------	----------------

Přemístění celé sirény

Výkop	kpl	1	6 240,00	6 240,00
Bednění	kpl	1	2 038,00	2 038,00
Odvoz suří	kpl	1	10 400,00	10 400,00
Nátěr	kpl	1	5 850,00	5 850,00
Sloup	kpl	1	10 000,00	10 000,00
Bandimex páska	kpl	1	1 157,00	1 157,00
Beton	kpl	1	10 140,00	10 140,00
Instalační materiál	kpl	1	728,00	728,00
Montážní práce	kpl	1	32 500,00	32 500,00
Plošina	kpl	1	7 800,00	7 800,00
Doprava	kpl	1	4 368,00	4 368,00
Kopoflex	kpl	1	650,00	650,00
CYKY	kpl	1	728,00	728,00
Box pro elektroměr	kpl	1	5 590,00	5 590,00
Oživení	kpl	1	8 580,00	8 580,00
Dokumentace pro provedení - CN p.Vlk	kpl	1	17 000,00	17 000,00
Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	7 150,00	7 150,00

Datum: 17.3.2021