



Odp: Šlejnická 5/2593

Komu:

08.06.2021 13:36

Kopie:

Skrýt podrobnosti

Od:

Kom

Kopi

1 Attachment



SKM_C360i21060715011.pdf

S opravou bytu č. 202 souhlasíme

technik

Odbor správy majetku



Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 23

Praha 6

Tel.: +420

E-mail:

Web: <http://www.praha6.cz>

07.06.2021 15:41

Komu

Kopie

Předmět: Šlejnická 5/2593

Ahoj

prosím o odsouhlasení nabídky na opravu bytu č.202

Děkuji

provozní technik

SNEO, a.s.

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

E-mail: Tel. číslo: Mobil: Web:

www.sneo.cz



8.6.2021

Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Šlejnická 2593/5 byt č. 202
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	23.5.2021

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek	hod	10,00		
2	Zakrytí ploch vč.mat.	hod	4,00		
3	Pročištění odpadu	hod	1,50		
4	Oprava kuch.linky vč. materiálu	hod	2,00		
5	Dřez kuchyňský+sifon	ks	1,00		
6	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	1,00		
7	Záchodové prkénko - ALCAPLAST SOFTCLOSE	ks	1,00		
8	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
9	Baterie dřezová stojánková ZINA	ks	1,00		
10	Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
11	Baterie umyvadlová ZINA vč. sifonu + klik klak	ks	1,00		
12	Montáž bateríí	hod	3,00		
13	Oprava spár obkladů, silikon, vč.mat.	soub	1,00		
14	Nátěr futer vč .materiálu	soub	1,00		
15	Digestoř MORA	ks	1,00		
16	Montáž digestoře	hod	1,00		
17	Stavební úpravy odtahu digestoře	hod	1,00		
18	Lepení pásů povlakových	m2	33,00		
19	Podlahovina PVC	m2	39,60		
20	Lišty PVC vč .montáže	bm	23,00		
21	Penetrace podkladu Primalex 1x	m2	96,30		
22	Malba Primalex Plus, bílá, , 2x	m2	96,30		
23	Plastové lišty (kuch.linka)	ks	2,00		
24	Plastové lišty - montáž	hod	0,50		
25	Demontáž a montáž roháčků	hod	2,00		
26	Roháček umyvadlový - NOVASERVIS	ks	4,00		
27	Roháček pračkový	ks	1,00		
28	Dotážení spojů (zásuvky, vypínače)	hod	1,50		
29	Doprava po Praze - (dodávka)	hod	4,00		
30	Celkový úklid	hod	6,00		
CELKEM bez DPH					59 825,00