

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1523/21/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 2 / 2008 / MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 9. 6. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1509/00066001/2021

Název: CMS MK - letní údržba 14.6. - 30.6. 2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
VDZ-děl.čáry 12cm s bal.obnova	bm (běžný metr)	410,00	11 623,63
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	15,00	3 367,19
Čiř-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	11 340,00	27 305,59
Čiř.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	652,00	6 847,83
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	12,00	91 450,16
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	4,00	30 483,39
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	3,00	22 862,54
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	6,00	45 725,08
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	4,00	7 434,54
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	4,00	1 532,40
31635 Dodatková tabulka	ks (kus)	1,00	1 338,52
Likvidace SDZ	ks (kus)	3,00	1 263,61
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	717,57
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	766,20
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 722,46
31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	ks (kus)	1,00	2 890,25
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	3,00	853,56
Mytí velkopl.značek strojně	m2 (metr čtverečný)	9,00	612,89
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	11,00	3 129,72
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	9,00	2 703,45
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	2,00	1 435,14
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	383,10

31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 338,52
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	3,00	1 149,30
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 722,46
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 677,03
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	766,20
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	2,00	3 444,92
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	383,10
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 338,52
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	766,20
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 677,03
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	6,00	235,74
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	383,10
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 338,52

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 235 263,89

Celková částka s DPH: 284 669,46

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS MK - letní údržba 14.6. - 30.6. 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
37722	VDZ-děl.čáry 12cm s bal.obnova	III / 328 1 Libice n. C.	bm (běžný metr)	410,00	23,43 Kč	9 606,30 Kč	11 623,63 Kč	30. 6. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	III / 328 1 Libice n. C.	m2 (metr čtverečný)	15,00	185,52 Kč	2 782,80 Kč	3 367,19 Kč	30. 6. 2021
20111	Čiř-metením strojně samosběrem	II / 324 MK	m2 (metr čtverečný)	11 □ 340,00	1,99 Kč	22 566,60 Kč	27 305,59 Kč	30. 6. 2021
20140	Čiř.-odkopem-vrstva 5cm- ručně	II / 324 MK	m2 (metr čtverečný)	652,00	8,68 Kč	5 659,36 Kč	6 847,83 Kč	30. 6. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 324 1 Okřínek - Vrbice - Činěves	t (tuna)	12,00	6 298,22 Kč	75 578,64 Kč	91 450,16 Kč	30. 6. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 275 26 N.Zámky - Ledečky	t (tuna)	4,00	6 298,22 Kč	25 192,88 Kč	30 483,39 Kč	30. 6. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 324 4 Velenice	t (tuna)	3,00	6 298,22 Kč	18 894,66 Kč	22 862,54 Kč	30. 6. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 324 7 Velenice - x III/324 5	t (tuna)	6,00	6 298,22 Kč	37 789,32 Kč	45 725,08 Kč	30. 6. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	4,00	1 536,06 Kč	6 144,24 Kč	7 434,54 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	4,00	316,61 Kč	1 266,44 Kč	1 532,40 Kč	30. 6. 2021
31638	31635 Dodatková tabulka	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	1,00	1 106,21 Kč	1 106,21 Kč	1 338,52 Kč	30. 6. 2021
31910	Likvidace SDZ	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	3,00	348,10 Kč	1 044,30 Kč	1 263,61 Kč	30. 6. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	1,00	593,03 Kč	593,03 Kč	717,57 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	2,00	316,61 Kč	633,22 Kč	766,20 Kč	30. 6. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	1,00	1 423,52 Kč	1 423,52 Kč	1 722,46 Kč	30. 6. 2021
31339	31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	1,00	2 388,63 Kč	2 388,63 Kč	2 890,25 Kč	30. 6. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	III / 275 25 Vin. Lhota - Zámostí	ks (kus)	3,00	235,14 Kč	705,42 Kč	853,56 Kč	30. 6. 2021
32110	Mytí velkopl.značek strojně	II / 275 Dymokury	m2 (metr čtverečný)	9,00	56,28 Kč	506,52 Kč	612,89 Kč	30. 6. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	11,00	235,14 Kč	2 586,54 Kč	3 129,72 Kč	30. 6. 2021
31360	Vyrovnání SDZ	II / 275 Křinec - Dymokury	ks (kus)	9,00	248,25 Kč	2 234,25 Kč	2 703,45 Kč	30. 6. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	III / 275 25 Bažantnice -Vin. Lhota - Zámostí	ks (kus)	2,00	593,03 Kč	1 186,06 Kč	1 435,14 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	1,00	316,61 Kč	316,61 Kč	383,10 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III / 324 19 Kněžice	ks (kus)	1,00	1 106,21 Kč	1 106,21 Kč	1 338,52 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 328 Sloveč	ks (kus)	3,00	316,61 Kč	949,83 Kč	1 149,30 Kč	30. 6. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II / 328 Sloveč	ks (kus)	1,00	1 423,52 Kč	1 423,52 Kč	1 722,46 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II / 328 Sloveč	ks (kus)	2,00	1 106,21 Kč	2 212,42 Kč	2 677,03 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 324 kříž. I/32 - Podmoky	ks (kus)	2,00	316,61 Kč	633,22 Kč	766,20 Kč	30. 6. 2021
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II / 324 kříž. I/32 - Podmoky	ks (kus)	2,00	1 423,52 Kč	2 847,04 Kč	3 444,92 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	1,00	316,61 Kč	316,61 Kč	383,10 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II / 328 Žehuň - Dlouhopolsko	ks (kus)	1,00	1 106,21 Kč	1 106,21 Kč	1 338,52 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 328 12 Opolany	ks (kus)	2,00	316,61 Kč	633,22 Kč	766,20 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III / 328 12 Opolany	ks (kus)	2,00	1 106,21 Kč	2 212,42 Kč	2 677,03 Kč	30. 6. 2021
83910	Keře - likvidace řezáním	III / 328 12 Opolany	m2 (metr čtverečný)	6,00	32,47 Kč	194,82 Kč	235,74 Kč	30. 6. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III / 328 21 Kněžičky	ks (kus)	1,00	316,61 Kč	316,61 Kč	383,10 Kč	30. 6. 2021
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III / 328 21 Kněžičky	ks (kus)	1,00	1 106,21 Kč	1 106,21 Kč	1 338,52 Kč	30. 6. 2021