

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Tloskov - rekonstrukce a modernizace koupelen - 1.etapa
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jan Veverka

Zakázka:

Tloskov - rekonstrukce a modernizace koupelen - 1.etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	3 140 946	47,5	471 142	3 612 088
SO_01: Koupelny NP2A	292 351	3,1	43 853	336 203
003: Svislé konstrukce	4 799	0,5	720	5 519
006: Úpravy povrchu	26 231	2,0	3 935	30 166
009: Ostatní konstrukce a práce	1 428	0,0	214	1 643
0096: Bourací a přípravné práce	16 105		2 416	18 521
099: Přesun hmot HSV	12 645		1 897	14 542
711: Izolace proti vodě	7 987	0,1	1 198	9 185
720: Zdravotní technika	132 197	0,1	19 830	152 027
728: Elektroinstalace	14 815		2 222	17 037
771: Podlahy z dlaždic	14 051	0,2	2 108	16 159
781: Obklady keramické	49 852	0,2	7 478	57 330
784: Malby	2 070	0,0	311	2 381
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 169		775	5 945
SO_02: Koupelny NP2B	416 077	5,6	62 412	478 489
003: Svislé konstrukce	12 815	1,2	1 922	14 738
006: Úpravy povrchu	50 839	3,4	7 626	58 465
009: Ostatní konstrukce a práce	1 819	0,0	273	2 091
0096: Bourací a přípravné práce	18 660		2 799	21 458
099: Přesun hmot HSV	16 434		2 465	18 899
711: Izolace proti vodě	11 975	0,2	1 796	13 772
720: Zdravotní technika	140 584	0,1	21 088	161 671
728: Elektroinstalace	28 684		4 303	32 987
766: Konstrukce truhlářské	7 699		1 155	8 854
771: Podlahy z dlaždic	18 198	0,2	2 730	20 928
781: Obklady keramické	91 885	0,3	13 783	105 668
783: Nátěry	700	0,2	105	805
784: Malby	3 428	0,0	514	3 943
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 357		1 104	8 461
SO_03: Koupelna T1B	304 878	4,8	45 732	350 610
003: Svislé konstrukce	6 469	0,6	970	7 439
006: Úpravy povrchu	28 059	2,5	4 209	32 268

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
009: Ostatní konstrukce a práce	30 340	0,0	4 551	34 891
0096: Bourací a přípravné práce	16 452		2 468	18 920
099: Přesun hmot HSV	17 101		2 565	19 666
711: Izolace proti vodě	10 100	0,1	1 515	11 615
720: Zdravotní technika	91 970	0,1	13 795	105 765
728: Elektroinstalace	12 164		1 825	13 988
758: Vzduchotechnika	2 568	1,0	385	2 953
763: Konstrukce montované	2 068	0,0	310	2 378
766: Konstrukce truhlářské	3 849		577	4 427
771: Podlahy z dlaždic	23 397	0,3	3 510	26 907
781: Obklady keramické	47 659	0,2	7 149	54 808
783: Nátěry	350	0,1	52	402
784: Malby	1 941	0,0	291	2 232
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 391		809	6 199
SO_04: Koupelny T2A	254 027	2,5	38 104	292 131
003: Svislé konstrukce	1 992	0,2	299	2 290
006: Úpravy povrchu	11 058	1,2	1 659	12 717
009: Ostatní konstrukce a práce	1 577	0,0	237	1 814
0096: Bourací a přípravné práce	11 119		1 668	12 786
099: Přesun hmot HSV	6 762		1 014	7 776
711: Izolace proti vodě	11 112	0,2	1 667	12 779
720: Zdravotní technika	120 262	0,1	18 039	138 301
728: Elektroinstalace	16 084		2 413	18 496
758: Vzduchotechnika				
763: Konstrukce montované	17 798	0,6	2 670	20 468
771: Podlahy z dlaždic	15 442	0,2	2 316	17 759
781: Obklady keramické	30 101	0,1	4 515	34 616
784: Malby	1 229	0,0	184	1 413
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 492		674	5 165
SO_05: Koupelny T2B(a,b,c)	678 207	10,2	101 731	779 938
003: Svislé konstrukce	17 266	2,5	2 590	19 856
006: Úpravy povrchu	58 543	4,4	8 781	67 325
009: Ostatní konstrukce a práce	8 559	0,1	1 284	9 843
0096: Bourací a přípravné práce	30 931		4 640	35 570

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
099: Přesun hmot HSV	23 068		3 460	26 529
711: Izolace proti vodě	26 099	0,4	3 915	30 014
720: Zdravotní technika	237 512	0,1	35 627	273 139
728: Elektroinstalace	37 277		5 592	42 869
763: Konstrukce montované	50 783	1,6	7 618	58 401
766: Konstrukce truhlářské	29 184		4 378	33 561
771: Podlahy z dlaždic	46 119	0,5	6 918	53 037
781: Obklady keramické	89 877	0,3	13 482	103 358
783: Nátěry	1 050	0,3	158	1 208
784: Malby	4 946	0,0	742	5 688
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 992		1 799	13 791
SO_06: koupelna R1	405 762	8,1	60 864	466 626
003: Svislé konstrukce	15 300	2,2	2 295	17 595
006: Úpravy povrchu	50 607	3,8	7 591	58 198
009: Ostatní konstrukce a práce	3 394	0,0	509	3 903
0096: Bourací a přípravné práce	20 906		3 136	24 042
099: Přesun hmot HSV	17 762		2 664	20 426
711: Izolace proti vodě	14 579	0,2	2 187	16 765
720: Zdravotní technika	131 310	0,1	19 697	151 007
728: Elektroinstalace	22 191		3 329	25 519
758: Vzduchotechnika	2 818	1,0	423	3 241
763: Konstrukce montované	2 757	0,0	414	3 171
766: Konstrukce truhlářské	8 136	0,0	1 220	9 356
771: Podlahy z dlaždic	33 666	0,4	5 050	38 716
781: Obklady keramické	66 383	0,2	9 958	76 341
783: Nátěry	350	0,1	52	402
784: Malby	3 428	0,0	514	3 943
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 175		1 076	8 251
SO_07: Koupelny R2A	433 848	8,3	65 077	498 926
003: Svislé konstrukce	9 615	0,9	1 442	11 057
006: Úpravy povrchu	29 491	2,4	4 424	33 915
009: Ostatní konstrukce a práce	2 623	0,0	393	3 016
0096: Bourací a přípravné práce	16 431		2 465	18 895
099: Přesun hmot HSV	12 417		1 863	14 280

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
711: Izolace proti vodě	15 698	0,2	2 355	18 052
720: Zdravotní technika	162 772	0,1	24 416	187 188
728: Elektroinstalace	22 263		3 339	25 602
758: Vzduchotechnika	6 636	3,0	995	7 631
763: Konstrukce montované	28 249	0,9	4 237	32 486
766: Konstrukce truhlářské	15 516	0,0	2 327	17 843
771: Podlahy z dlaždic	25 802	0,3	3 870	29 672
781: Obklady keramické	68 861	0,2	10 329	79 190
783: Nátěry	2 766	0,2	415	3 181
784: Malby	2 038	0,0	306	2 343
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 671		1 151	8 822
SO_08: Koupelny V1B	355 796	5,0	53 369	409 165
003: Svislé konstrukce	12 915	1,1	1 937	14 852
006: Úpravy povrchu	35 604	2,9	5 341	40 945
009: Ostatní konstrukce a práce	2 444	0,0	367	2 811
0096: Bourací a přípravné práce	17 376		2 606	19 983
099: Přesun hmot HSV	14 116		2 117	16 233
711: Izolace proti vodě	12 271	0,2	1 841	14 112
720: Zdravotní technika	129 198	0,1	19 380	148 577
728: Elektroinstalace	20 670		3 100	23 770
758: Vzduchotechnika				
766: Konstrukce truhlářské	3 849		577	4 427
771: Podlahy z dlaždic	24 047	0,3	3 607	27 654
781: Obklady keramické	69 141	0,2	10 371	79 513
783: Nátěry	350	0,1	52	402
784: Malby	2 523	0,0	378	2 901
ON: Ostatní náklady	5 000		750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 291		944	7 235
Celkem (bez DPH)	3 140 946			
DPH	471 142			
DPH 15 % ze základny: 3 140 946	471 142			
Celkem (včetně DPH)	3 612 088	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet							3 140 946		471 142	3 612 088
SO_01: Koupelny NP2A							292 351		43 853	336 203
003: Svislé konstrukce							4 799		720	5 519
5.	SP	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	3,5	720,18	2 521	15	378	2 899
172.	SP	346244354	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	3,0	759,53	2 279	15	342	2 620
006: Úpravy povrchu							26 231		3 935	30 166
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	49,0	285,70	13 999	15	2 100	16 099
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	20,0	345,86	6 917	15	1 038	7 955
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,27	3 820,16	1 031	15	155	1 186
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,27	469,10	127	15	19	146
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	32 063,65	257	15	38	295
169.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	10,81	360,77	3 900	15	585	4 485
009: Ostatní konstrukce a práce							1 428		214	1 643
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,81	70,00	757	15	114	870
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,65	77,65	672	15	101	772
0096: Bourací a přípravné práce							16 105		2 416	18 521
6.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	3,0	117,54	353	15	53	406
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,76	99,75	1 073	15	161	1 234
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	10,76	50,47	543	15	81	625
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,0	90,35	1 536	15	230	1 766
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	48,0	101,26	4 860	15	729	5 589
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,27	2 880,04	778	15	117	894
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,27	1 199,50	324	15	49	372
80.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	2,7	166,28	449	15	67	516
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
170.	SP	978021261	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 50 %	m2	10,81	133,97	1 448	15	217	1 665
171.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	2,7	219,04	591	15	89	680
099: Přesun hmot HSV							12 645		1 897	14 542
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	7,05	574,36	4 049	15	607	4 657
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,05	243,72	1 718	15	258	1 976
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,7	13,90	1 372	15	206	1 577
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	7,05	550,00	3 878	15	582	4 459

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	3,149	517,17	1 628	15	244	1 873
							7 987		1 198	9 185
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	10,81	393,65	4 255	15	638	4 894
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	8,0	433,44	3 468	15	520	3 988
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	77,23	264	15	40	304
							132 197		19 830	152 027
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 909,00	1 909	15	286	2 195
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	2,0	6 963,60	13 927	15	2 089	16 016
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	2,0	1 672,70	3 345	15	502	3 847
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	1,0	4 827,30	4 827	15	724	5 551
58.	SP	01 131-1	Dveře sprchové	kus	1,0	12 727,00	12 727	15	1 909	14 636
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	3,0	1 650,00	4 950	15	743	5 693
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	2,0	1 650,00	3 300	15	495	3 795
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	2,0	1 263,60	2 527	15	379	2 906
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	1,0	2 500,00	2 500	15	375	2 875
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	2,0	773,00	1 546	15	232	1 778
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	1,0	3 550,00	3 550	15	533	4 083
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	4,0	127,00	508	15	76	584
66.	SP	01 157-1	Vana 1600	kus	1,0	7 400,00	7 400	15	1 110	8 510
68.	SP	01 133-1	Otopný žebřík	kus	2,0	4 300,00	8 600	15	1 290	9 890
69.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	1,0	2 345,00	2 345	15	352	2 697
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	14 873,00	14 873	15	2 231	17 104
71.	SP	01 135-1	Madlo	kus	1,0	2 545,00	2 545	15	382	2 927
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	24 945,00	24 945	15	3 742	28 687
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,00	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	5 709,00	5 709	15	856	6 565
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	8 636,00	8 636	15	1 295	9 931
							14 815		2 222	17 037
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	30,0	32,00	960	15	144	1 104
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,0	40,20	804	15	121	925
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	10,0	47,30	473	15	71	544
105.	B	X4	Drát CY4	m	20,0	28,40	568	15	85	653
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	-	300,00	-	15	-	-
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	-	308,50	-	15	-	-
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	2,0	332,00	664	15	100	764
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	2,0	243,50	487	15	73	560
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	2,0	1 732,50	3 465	15	520	3 985
112.	B	X11	Krabička přístrojová KP68	kus	6,0	36,60	220	15	33	253
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	4,0	1 105,00	4 420	15	663	5 083
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	4,0	59,00	236	15	35	271
174.	SP	728111115	Stavební přípomoc	soubo	1,0	1 818,00	1 818	15	273	2 091
							14 051		2 108	16 159
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	10,81	325,67	3 521	15	528	4 049
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,81	48,12	520	15	78	598

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,81	385,93	4 172	15	626	4 798
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	10,81	104,00	1 124	15	169	1 293
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	11,891	320,00	3 805	15	571	4 376
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	131,42	909	15	136	1 046
781: Obklady keramické							49 852		7 478	57 330
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	49,0	48,12	2 358	15	354	2 712
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	49,0	368,19	18 041	15	2 706	20 748
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	49,0	39,85	1 953	15	293	2 246
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	49,0	99,00	4 851	15	728	5 579
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	53,9	300,00	16 170	15	2 426	18 596
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	14,694	118,51	1 741	15	261	2 003
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	16,898	179,50	3 033	15	455	3 488
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	481,48	1 704	15	256	1 960
784: Malby							2 070		311	2 381
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	32,0	16,59	531	15	80	611
35.	SP	784211121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,0	48,10	1 539	15	231	1 770
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							5 169		775	5 945
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	2 871,81	2 297	15	345	2 642
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	2 871,81	2 872	15	431	3 303
SO_02: Koupelny NP2B							416 077		62 412	478 489
003: Svislé konstrukce							12 815		1 922	14 738
5.	SP	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	14,7	720,18	10 587	15	1 588	12 175
50.	SP	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	2,35	948,36	2 229	15	334	2 563
006: Úpravy povrchu							50 839		7 626	58 465
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	41,5	285,70	11 857	15	1 778	13 635
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	54,7	285,70	15 628	15	2 344	17 972
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	37,8	345,86	13 073	15	1 961	15 034
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,0	593,43	1 187	15	178	1 365
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	2,0	1 095,00	2 190	15	329	2 519
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,35	3 820,16	1 337	15	201	1 538
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,35	469,10	164	15	25	189
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,011	32 063,65	353	15	53	406
157.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	14,0	360,77	5 051	15	758	5 808
009: Ostatní konstrukce a práce							1 819		273	2 091
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,0	70,00	980	15	147	1 127

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,8	77,65	839	15	126	964
0096: Bourací a přípravné práce							18 660		2 799	21 458
6.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	5,8	117,54	682	15	102	784
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,0	99,75	1 397	15	209	1 606
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	14,0	50,47	707	15	106	813
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	38,3	90,35	3 460	15	519	3 980
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	41,4	101,26	4 192	15	629	4 821
27.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-	179,46	-	15	-	-
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,35	2 880,04	1 008	15	151	1 159
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,35	1 199,50	420	15	63	483
80.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	3,5	166,28	582	15	87	669
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
158.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	14,0	52,96	742	15	111	853
159.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	2,9	219,04	635	15	95	730
160.	SP	962086111	Bourání obezdivěk vany tl do 100 mm	m2	2,07	93,78	194	15	29	223
161.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	292,55	461	15	69	530
162.	SP	766661843	Demontáž dveřních křídel dřevěných	kus	1,0	30,49	30	15	5	35
099: Přesun hmot HSV							16 434		2 465	18 899
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,705	574,36	5 000	15	750	5 750
40.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,705	243,72	2 121	15	318	2 440
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,028	13,90	1 654	15	248	1 902
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	8,502	550,00	4 676	15	701	5 378
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	5,768	517,17	2 983	15	447	3 431
711: Izolace proti vodě							11 975		1 796	13 772
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	14,0	393,65	5 511	15	827	6 338
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	14,0	433,44	6 068	15	910	6 978
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	115,79	396	15	59	455
720: Zdravotní technika							140 584		21 088	161 671
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 909,00	1 909	15	286	2 195
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	2,0	6 963,60	13 927	15	2 089	16 016
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	3,0	1 672,70	5 018	15	753	5 771
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	1,0	4 827,30	4 827	15	724	5 551
58.	SP	01 131-1	Dveře sprchové	kus	1,0	12 727,00	12 727	15	1 909	14 636
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	4,0	1 650,00	6 600	15	990	7 590
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	3,0	1 650,00	4 950	15	743	5 693
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	2,0	1 263,60	2 527	15	379	2 906

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	2,0	2 500,00	5 000	15	750	5 750
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	3,0	773,00	2 319	15	348	2 667
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	1,0	3 550,00	3 550	15	533	4 083
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	6,0	127,00	762	15	114	876
66.	SP	01 113-1	Ventil a sifon pračkový	kus	3,0	590,00	1 770	15	266	2 036
67.	SP	01 132-1	Mycí lůžko příprava, napojení	soubo	1,0	3 054,00	3 054	15	458	3 512
68.	SP	01 133-1	Otopný žebřík	kus	1,0	3 627,00	3 627	15	544	4 171
69.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	1,0	2 345,00	2 345	15	352	2 697
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	17 009,00	17 009	15	2 551	19 560
71.	SP	01 135-1	Madlo	kus	1,0	5 300,00	5 300	15	795	6 095
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	27 290,00	27 290	15	4 094	31 384
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,00	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	5 909,00	5 909	15	886	6 795
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	8 636,00	8 636	15	1 295	9 931

728: Elektroinstalace

28 684

4 303

32 987

102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	45,0	32,00	1 440	15	216	1 656
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	30,0	40,20	1 206	15	181	1 387
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	20,0	47,30	946	15	142	1 088
105.	B	X4	Drát CY4	m	35,0	28,40	994	15	149	1 143
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	–	300,00	–	15	–	–
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	3,0	350,00	1 050	15	158	1 208
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	–	308,50	–	15	–	–
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	4,0	332,00	1 328	15	199	1 527
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	3,0	243,50	731	15	110	840
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	4,0	1 732,50	6 930	15	1 040	7 970
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	11,0	36,60	403	15	60	463
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	9,0	1 105,00	9 945	15	1 492	11 437
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	9,0	59,00	531	15	80	611
163.	SP	766111151	Stavební přípomoc	soubo	1,0	3 181,00	3 181	15	477	3 658

766: Konstrukce truhlářské

7 699

1 155

8 854

20.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,0	677,53	1 355	15	203	1 558
21.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700×1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
22.	H	327Ui2155-03	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 800×1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
23.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	2,0	640,00	1 280	15	192	1 472
93.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	76,15	84	15	13	96

771: Podlahy z dlaždic

18 198

2 730

20 928

9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	14,0	325,67	4 559	15	684	5 243
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,0	48,12	674	15	101	775
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	14,0	385,93	5 403	15	810	6 213
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	14,0	104,00	1 456	15	218	1 674
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	15,4	320,00	4 928	15	739	5 667
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	170,20	1 178	15	177	1 354

781: Obklady keramické

91 885

13 783

105 668

3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	96,2	48,12	4 629	15	694	5 324
----	----	-----------	---------------------------	----	------	-------	-------	----	-----	-------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	96,2	368,19	35 420	15	5 313	40 733
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	96,2	39,85	3 834	15	575	4 409
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	96,2	99,00	9 524	15	1 429	10 952
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	105,82	300,00	31 746	15	4 762	36 508
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	11,05	118,51	1 310	15	196	1 506
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	12,708	179,50	2 281	15	342	2 623
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	887,43	3 142	15	471	3 613
783: Nátěry							700		105	805
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
784: Malby							3 428		514	3 943
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	53,0	16,59	879	15	132	1 011
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,0	48,10	2 549	15	382	2 932
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubor	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							7 357		1 104	8 461
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	4 087,20	3 270	15	490	3 760
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	4 087,20	4 087	15	613	4 700
SO_03: Koupelna T1B							304 878		45 732	350 610
003: Svislé konstrukce							6 469		970	7 439
5.	SP	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvármic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	7,0	720,18	5 041	15	756	5 797
50.	SP	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvármic tl 150 mm	m2	1,0	948,36	948	15	142	1 091
129.	SP	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,0	479,37	479	15	72	551
006: Úpravy povrchu							28 059		4 209	32 268
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	33,0	285,70	9 428	15	1 414	10 842
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	15,0	285,70	4 285	15	643	4 928
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	12,0	345,86	4 150	15	623	4 773
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	593,43	593	15	89	682
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	1,0	1 095,00	1 095	15	164	1 259
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,4	3 820,16	1 528	15	229	1 757
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,4	469,10	188	15	28	216
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	32 063,65	385	15	58	442
128.	SP	611315413	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	20,0	320,33	6 407	15	961	7 368
009: Ostatní konstrukce a práce							30 340		4 551	34 891
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,0	70,00	1 120	15	168	1 288
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,8	77,65	994	15	149	1 143
130.	SP	900 90006-1	D+M el.topné rohože do tmelu	m2	16,0	1 050,00	16 800	15	2 520	19 320

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
131.	SP	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	1,7	6 721,36	11 426	15	1 714	13 140
0096: Bourací a přípravné práce						16 452		2 468	18 920	
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,0	99,75	1 596	15	239	1 835
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	16,0	50,47	808	15	121	929
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	21,0	90,35	1 897	15	285	2 182
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	24,0	101,26	2 430	15	365	2 795
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,4	2 880,04	1 152	15	173	1 325
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,4	1 199,50	480	15	72	552
80.	SP	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	4,0	166,28	665	15	100	765
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
115.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	7,0	219,04	1 533	15	230	1 763
115.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	3,11	219,04	681	15	102	783
127.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	20,0	52,96	1 059	15	159	1 218
099: Přesun hmot HSV						17 101		2 565	19 666	
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	9,682	574,36	5 561	15	834	6 395
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,682	243,72	2 360	15	354	2 713
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,548	13,90	1 884	15	283	2 166
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	9,682	550,00	5 325	15	799	6 124
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	3,814	517,17	1 972	15	296	2 268
711: Izolace proti vodě						10 100		1 515	11 615	
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	16,0	393,65	6 298	15	945	7 243
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	8,0	433,44	3 468	15	520	3 988
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	97,66	334	15	50	384
720: Zdravotní technika						91 970		13 795	105 765	
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 545,00	1 545	15	232	1 777
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	1,0	6 936,60	6 937	15	1 040	7 977
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	1,0	1 672,70	1 673	15	251	1 924
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	1,0	1 650,00	1 650	15	248	1 898
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	1,0	1 650,00	1 650	15	248	1 898
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	1,0	1 263,60	1 264	15	190	1 453
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	2,0	2 500,00	5 000	15	750	5 750
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	2,0	773,00	1 546	15	232	1 778
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	2,0	127,00	254	15	38	292
67.	SP	01 139-1	Mycí lůžko příprava, napojení	kus	2,0	3 054,50	6 109	15	916	7 025
68.	SP	01 140-1	Otopný žebřík	kus	3,0	3 609,00	10 827	15	1 624	12 451
69.	SP	01 141-1	Úprava tělesa	soubo	1,0	3 518,00	3 518	15	528	4 046
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	12 836,00	12 836	15	1 925	14 761

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	24 945,00	24 945	15	3 742	28 687
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,00	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	3 872,00	3 872	15	581	4 453
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	6 818,00	6 818	15	1 023	7 841
728: Elektroinstalace							12 164		1 825	13 988
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	25,0	32,00	800	15	120	920
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	15,0	40,20	603	15	90	693
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	10,0	47,30	473	15	71	544
105.	B	X4	Drát CY4	m	15,0	28,40	426	15	64	490
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	1,0	300,00	300	15	45	345
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	1,0	350,00	350	15	53	403
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	-	308,50	-	15	-	-
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	2,0	332,00	664	15	100	764
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	1,0	243,50	244	15	37	280
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	2,0	1 732,50	3 465	15	520	3 985
112.	B	X11	Krabička přístrojová KP68	kus	5,0	36,60	183	15	27	210
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	4,0	1 105,00	4 420	15	663	5 083
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	4,0	59,00	236	15	35	271
758: Vzduchotechnika							2 568		385	2 953
44.	SP	900 90004-1	VZT potrubí	m	3,5	500,00	1 750	15	263	2 013
45.	SP	200 9982-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	818,00	818	15	123	941
763: Konstrukce montované							2 068		310	2 378
97.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	19,96	72	15	11	83
125.	SP	763164621	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	3,0	665,20	1 996	15	299	2 295
766: Konstrukce truhlářské							3 849		577	4 427
20.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	677,53	678	15	102	779
21.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700x1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
22.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	1,0	640,00	640	15	96	736
93.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	38,08	42	15	6	48
771: Podlahy z dlaždic							23 397		3 510	26 907
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	18,0	325,67	5 862	15	879	6 741
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,0	48,12	866	15	130	996
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	18,0	385,93	6 947	15	1 042	7 989
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	18,0	104,00	1 872	15	281	2 153
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	19,8	320,00	6 336	15	950	7 286
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	218,83	1 514	15	227	1 741
781: Obklady keramické							47 659		7 149	54 808
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	48,0	48,12	2 310	15	346	2 656
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	48,0	368,19	17 673	15	2 651	20 324
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	48,0	39,85	1 913	15	287	2 200

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	48,0	99,00	4 752	15	713	5 465
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	52,8	300,00	15 840	15	2 376	18 216
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	10,9	118,51	1 292	15	194	1 486
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	12,535	179,50	2 250	15	338	2 588
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	460,30	1 629	15	244	1 874
783: Nátěry							350		52	402
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	1,0	350,00	350	15	52	402
784: Malby							1 941		291	2 232
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	30,0	16,59	498	15	75	572
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,0	48,10	1 443	15	216	1 659
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							5 391		809	6 199
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	2 994,87	2 396	15	359	2 755
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	2 994,87	2 995	15	449	3 444
SO_04: Koupelny T2A							254 027		38 104	292 131
003: Svislé konstrukce							1 992		299	2 290
50.	SP	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	2,1	948,36	1 992	15	299	2 290
006: Úpravy povrchu							11 058		1 659	12 717
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	29,0	285,70	8 285	15	1 243	9 528
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	3,5	345,86	1 210	15	182	1 392
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,297	3 820,16	1 135	15	170	1 305
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,297	469,10	139	15	21	160
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009	32 063,65	289	15	43	332
009: Ostatní konstrukce a práce							1 577		237	1 814
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,88	70,00	832	15	125	956
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,6	77,65	745	15	112	857
0096: Bourací a přípravné práce							11 119		1 668	12 786
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,88	99,75	1 185	15	178	1 363
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	11,88	50,47	600	15	90	690
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,0	90,35	542	15	81	623
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	29,0	101,26	2 936	15	440	3 377
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelňových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,297	2 880,04	855	15	128	984
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,297	1 199,50	356	15	53	410
80.	SP	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	2,97	166,28	494	15	74	568
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
099: Přesun hmot HSV							6 762		1 014	7 776
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,761	574,36	2 160	15	324	2 484
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,761	243,72	917	15	137	1 054
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,654	13,90	732	15	110	841
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,761	550,00	2 069	15	310	2 379
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	1,712	517,17	885	15	133	1 018
711: Izolace proti vodě							11 112		1 667	12 779
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	11,88	393,65	4 677	15	701	5 378
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	14,0	433,44	6 068	15	910	6 978
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	107,45	367	15	55	423
720: Zdravotní technika							120 262		18 039	138 301
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	2 454,00	2 454	15	368	2 822
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	2,0	6 963,60	13 927	15	2 089	16 016
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	2,0	1 672,70	3 345	15	502	3 847
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	2,0	4 827,30	9 655	15	1 448	11 103
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	4,0	1 650,00	6 600	15	990	7 590
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	2,0	1 650,00	3 300	15	495	3 795
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	2,0	1 263,60	2 527	15	379	2 906
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	2,0	773,00	1 546	15	232	1 778
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	2,0	3 550,00	7 100	15	1 065	8 165
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	4,0	127,00	508	15	76	584
68.	SP	01 142-1	Otopný žebřík	kus	2,0	3 290,00	6 580	15	987	7 567
69.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	2,0	2 345,50	4 691	15	704	5 395
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	8 554,50	8 555	15	1 283	9 838
71.	SP	01 143-1	Madlo	kus	2,0	1 636,00	3 272	15	491	3 763
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	30 545,00	30 545	15	4 582	35 127
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 222,00	1 222	15	183	1 405
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	4 890,00	4 890	15	734	5 624
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	9 545,00	9 545	15	1 432	10 977
728: Elektroinstalace							16 084		2 413	18 496
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	20,0	32,00	640	15	96	736
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,0	40,20	804	15	121	925
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	10,0	47,30	473	15	71	544
105.	B	X4	Drát CY4	m	10,0	28,40	284	15	43	327
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	-	300,00	-	15	-	-
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	-	308,50	-	15	-	-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	2,0	332,00	664	15	100	764
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	2,0	243,50	487	15	73	560
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	2,0	1 732,50	3 465	15	520	3 985
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	6,0	36,60	220	15	33	253
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	6,0	1 105,00	6 630	15	995	7 625
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	6,0	59,00	354	15	53	407
175.	SP	728111115	Stavební přípomoc	soubo	1,0	1 363,00	1 363	15	204	1 567
758: Vzduchotechnika							-		-	-
45.	SP	200 9982-1	Stavební přípomoc	soubo	-	818,00	-	15	-	-
763: Konstrukce montované							17 798		2 670	20 468
23.	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrvstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,0	97,52	1 463	15	219	1 682
24.	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,0	712,36	10 685	15	1 603	12 288
25.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,0	41,57	624	15	94	717
26.	H	279Ln6064-02	Fólie parotěsná Juta Jutafol N - 140 Special, hořlavost C1	m2	18,75	24,50	459	15	69	528
51.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	15,0	61,40	921	15	138	1 059
52.	H	279Km1062-08	Deska izolační Orsik - LxBxH 1200x600x160 mm	m2	15,75	192,00	3 024	15	454	3 478
97.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	171,76	622	15	93	715
771: Podlahy z dlaždic							15 442		2 316	17 759
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	11,88	325,67	3 869	15	580	4 449
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,88	48,12	572	15	86	657
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	11,88	385,93	4 585	15	688	5 273
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	11,88	104,00	1 236	15	185	1 421
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	13,068	320,00	4 182	15	627	4 809
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	144,43	999	15	150	1 149
781: Obklady keramické							30 101		4 515	34 616
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	29,0	48,12	1 396	15	209	1 605
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	29,0	368,19	10 678	15	1 602	12 279
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	29,0	39,85	1 156	15	173	1 329
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	29,0	99,00	2 871	15	431	3 302
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	31,9	300,00	9 570	15	1 436	11 006
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	10,47	118,51	1 241	15	186	1 427
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	12,041	179,50	2 161	15	324	2 486
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	290,72	1 029	15	154	1 184
784: Malby							1 229		184	1 413
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,0	16,59	315	15	47	363
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,0	48,10	914	15	137	1 051
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							4 492		674	5 165
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	2 495,36	1 996	15	299	2 296
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	2 495,36	2 495	15	374	2 870
SO_05: Koupelny T2B(a,b,c)							678 207		101 731	779 938
003: Svislé konstrukce							17 266		2 590	19 856
5.	SP	342272235	Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	10,4	720,18	7 490	15	1 123	8 613
50.	SP	346272256	Přizdívka z párobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	3,5	948,36	3 319	15	498	3 817
132.	SP	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC/tvárnici nepálenou	m3	0,508	4 897,16	2 488	15	373	2 861
139.	SP	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	4,0	268,19	1 073	15	161	1 234
140.	H	261Gf2122-02	Překlad betonový - RZP 2/10, LxBxH 1490x140x140 mm	kus	4,0	259,00	1 036	15	155	1 191
144.	SP	346244354	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 100 mm z párobetonových přesných tvárníc	m2	2,45	759,53	1 861	15	279	2 140
006: Úpravy povrchu							58 543		8 781	67 325
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	70,5	285,70	20 142	15	3 021	23 163
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	24,8	285,70	7 085	15	1 063	8 148
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	14,1	345,86	4 877	15	731	5 608
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	593,43	593	15	89	682
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	1,0	1 095,00	1 095	15	164	1 259
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,875	3 820,16	3 343	15	501	3 844
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,875	469,10	410	15	62	472
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	32 063,65	834	15	125	959
133.	SP	612315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	16,38	311,75	5 107	15	766	5 872
134.	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,0	707,04	1 414	15	212	1 626
135.	H	55310011-1	Zárubeň ocelová 1100/1970mm L,P	kus	2,0	1 340,00	2 680	15	402	3 082
141.	SP	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,0	1 413,73	1 414	15	212	1 626
142.	H	327Uh7002-23	Pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlé do zdiva Standard - LxB 1970x1100 mm, šířka stěny 15,0 mm	kus	1,0	9 550,00	9 550	15	1 433	10 983
009: Ostatní konstrukce a práce							8 559		1 284	9 843
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,48	70,00	2 484	15	373	2 856
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,384	77,65	2 204	15	331	2 535
138.	SP	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,2	1 759,79	3 872	15	581	4 452
0096: Bourací a přípravné práce							30 931		4 640	35 570
6.	SP	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	2,5	117,54	294	15	44	338
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,98	99,75	3 489	15	523	4 013
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	34,98	50,47	1 766	15	265	2 030
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,8	90,35	2 150	15	323	2 473
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	61,2	101,26	6 197	15	930	7 126

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	3 400,00	3 400	15	510	3 910
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,875	2 880,04	2 520	15	378	2 898
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,875	1 199,50	1 050	15	157	1 207
80.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,745	166,28	1 454	15	218	1 672
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	3 900,00	3 900	15	585	4 485
136.	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,508	1 562,77	794	15	119	913
137.	SP	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,0	208,12	1 249	15	187	1 436
151.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,334	292,55	1 268	15	190	1 458
152.	SP	766661843	Demontáž dveřních křídel dřevěných	kus	2,0	30,49	61	15	9	70
153.	SP	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných - včetně dveří	m2	7,25	117,02	848	15	127	976
154.	SP	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,113	4 344,97	491	15	74	565
099: Přesun hmot HSV							23 068		3 460	26 529
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,859	574,36	6 811	15	1 022	7 833
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,859	243,72	2 890	15	434	3 324
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,026	13,90	2 307	15	346	2 653
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,859	550,00	6 522	15	978	7 501
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	8,774	517,17	4 538	15	681	5 218
711: Izolace proti vodě							26 099		3 915	30 014
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	35,48	393,65	13 967	15	2 095	16 062
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	26,0	433,44	11 269	15	1 690	12 960
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	252,36	863	15	129	993
720: Zdravotní technika							237 512		35 627	273 139
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	2 909,00	2 909	15	436	3 345
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	3,0	6 936,60	20 810	15	3 121	23 931
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	4,0	1 672,70	6 691	15	1 004	7 694
56.	SP	728111201	Žlab sprchový	kus	2,0	4 827,30	9 655	15	1 448	11 103
57.	SP	01 144-1	Výlevka	kus	1,0	4 200,00	4 200	15	630	4 830
58.	SP	01 146-1	Baterie výlevka	kus	1,0	1 881,80	1 882	15	282	2 164
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	5,0	1 650,00	8 250	15	1 238	9 488
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	4,0	1 650,00	6 600	15	990	7 590
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	3,0	1 263,60	3 791	15	569	4 359
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	2,0	2 500,00	5 000	15	750	5 750
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	4,0	773,00	3 092	15	464	3 556
63.	SP	728111202	Sedátko	kus	2,0	3 554,50	7 109	15	1 066	8 175
64.	SP	01 147-1	Podlahová vpust'	kus	1,0	1 981,80	1 982	15	297	2 279
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	6,0	127,30	764	15	115	878
66.	SP	01 113-1	Ventil a sifon pračkový	kus	3,0	590,00	1 770	15	266	2 036
67.	SP	01 148-1	Mycí lůžko příprava, napojení	soubo	1,0	3 054,50	3 055	15	458	3 513
68.	SP	01 149-1	Vana 1600	kus	1,0	7 400,00	7 400	15	1 110	8 510
68.	SP	728111203	Otopný žebřík	kus	2,0	3 281,80	6 564	15	985	7 548
69.	SP	01 150-1	Otopný těleso	kus	2,0	5 036,30	10 073	15	1 511	11 583
71.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	3,0	2 345,50	7 037	15	1 055	8 092

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
72.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	26 172,70	26 173	15	3 926	30 099
73.	SP	01 152-1	Madlo	kus	3,0	2 272,70	6 818	15	1 023	7 841
74.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	60 481,80	60 482	15	9 072	69 554
75.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	2 754,50	2 755	15	413	3 168
76.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	9 472,70	9 473	15	1 421	10 894
77.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	13 181,80	13 182	15	1 977	15 159

728: Elektroinstalace

							37 277		5 592	42 869
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	75,0	32,00	2 400	15	360	2 760
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,0	40,20	1 809	15	271	2 080
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	20,0	47,30	946	15	142	1 088
105.	B	X4	Drát CY4	m	30,0	28,40	852	15	128	980
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	2,0	300,00	600	15	90	690
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	3,0	350,00	1 050	15	158	1 208
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	2,0	308,50	617	15	93	710
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	4,0	332,00	1 328	15	199	1 527
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	4,0	243,50	974	15	146	1 120
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	4,0	1 732,50	6 930	15	1 040	7 970
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	15,0	36,60	549	15	82	631
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	13,0	1 105,00	14 365	15	2 155	16 520
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	13,0	59,00	767	15	115	882
156.	SP	766111151	Stavební přípomoc	soubo	1,0	4 090,00	4 090	15	614	4 704

763: Konstrukce montované

							50 783		7 618	58 401
23.	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	42,8	97,52	4 174	15	626	4 800
24.	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,8	712,36	30 489	15	4 573	35 063
25.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	42,8	41,57	1 779	15	267	2 046
26.	H	279Ln6064-02	Fólie parotěsná Juta Jutafol N - 140 Special, hořlavost C1	m2	53,5	24,50	1 311	15	197	1 507
51.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	42,8	61,40	2 628	15	394	3 022
52.	H	279Km1062-08	Deska izolační Orsik - LxBxH 1200x600x160 mm	m2	44,94	192,00	8 628	15	1 294	9 923
97.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	490,09	1 774	15	266	2 040

766: Konstrukce truhlářské

							29 184		4 378	33 561
20.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	677,53	678	15	102	779
21.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700x1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
22.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	4,0	640,00	2 560	15	384	2 944
145.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,0	735,13	1 470	15	221	1 691
146.	SP	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,0	1 187,39	1 187	15	178	1 365
147.	H	327Ui2155-05	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 1100x1970 mm	kus	2,0	5 700,00	11 400	15	1 710	13 110
148.	H	327Ui2155-05	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 1100x1970 mm	kus	1,0	5 700,00	5 700	15	855	6 555
149.	H	320Ui4032-25	Zárubeň obložková - 1100 mm, tl. stěny 80-170 mm	kus	1,0	3 381,00	3 381	15	507	3 888
150.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	288,66	318	15	48	365

771: Podlahy z dlaždic

							46 119		6 918	53 037
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	35,48	325,67	11 555	15	1 733	13 288

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	35,48	48,12	1 707	15	256	1 963
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	35,48	385,93	13 693	15	2 054	15 747
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	35,48	104,00	3 690	15	553	4 243
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	39,028	320,00	12 489	15	1 873	14 362
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	431,34	2 985	15	448	3 433
781: Obklady keramické							89 877		13 482	103 358
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	95,0	48,12	4 571	15	686	5 257
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	95,0	368,19	34 978	15	5 247	40 225
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	95,0	39,85	3 786	15	568	4 354
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	95,0	99,00	9 405	15	1 411	10 816
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	104,5	300,00	31 350	15	4 703	36 053
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	8,35	118,51	990	15	148	1 138
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	9,603	179,50	1 724	15	259	1 982
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	868,04	3 073	15	461	3 534
783: Nátěry							1 050		158	1 208
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	3,0	350,00	1 050	15	158	1 208
784: Malby							4 946		742	5 688
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	76,46	16,59	1 269	15	190	1 459
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	76,46	48,10	3 677	15	552	4 229
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							11 992		1 799	13 791
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	6 662,15	5 330	15	799	6 129
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	6 662,15	6 662	15	999	7 661
SO_06: koupelna R1							405 762		60 864	466 626
003: Svislé konstrukce							15 300		2 295	17 595
5.	SP	342272235	Příčka z párobetonových hladkých tvárcích na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	10,045	720,18	7 234	15	1 085	8 319
50.	SP	346272256	Přízdívka z párobetonových tvárcích tl 150 mm	m2	1,4	948,36	1 328	15	199	1 527
100.	SP	310278842	Zazdívková otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcích tl do 300 mm	m3	0,78	5 442,96	4 246	15	637	4 882
124.	SP	311272225	Zdivo z párobetonových tvárcích hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm - pult	m2	2,0	1 246,40	2 493	15	374	2 867
006: Úpravy povrchu							50 607		7 591	58 198
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	44,0	285,70	12 571	15	1 886	14 456
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	30,0	285,70	8 571	15	1 286	9 857
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	22,0	345,86	7 609	15	1 141	8 750
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	593,43	593	15	89	682
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	1,0	1 095,00	1 095	15	164	1 259

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,648	3 820,16	2 475	15	371	2 847
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,648	469,10	304	15	46	350
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	32 063,65	609	15	91	701
99.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	25,9	360,77	9 344	15	1 402	10 746
117.	SP	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,0	1 175,19	1 175	15	176	1 351
118.	H	327Uh7002-06	Pouzdro pro posuvné dveře jednokřídle do zdiva Standard - LxB 1970x700 mm, šířka stěny 12,5 mm	kus	1,0	6 260,00	6 260	15	939	7 199
009: Ostatní konstrukce a práce							3 394		509	3 903
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,9	70,00	1 813	15	272	2 085
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,54	77,65	1 207	15	181	1 388
126.	SP	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,0	373,87	374	15	56	430
0096: Bourací a přípravné práce							20 906		3 136	24 042
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	25,9	99,75	2 584	15	388	2 971
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	25,9	50,47	1 307	15	196	1 503
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,37	90,35	2 383	15	357	2 740
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,53	101,26	4 003	15	600	4 603
27.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,561	179,46	460	15	69	529
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,648	2 880,04	1 866	15	280	2 146
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,648	1 199,50	777	15	117	894
80.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,475	166,28	1 077	15	161	1 238
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
101.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	25,9	52,96	1 372	15	206	1 578
115.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	3,11	219,04	681	15	102	783
116.	SP	766661869	Demontáž dveřního křídla posuvného	kus	1,0	247,40	247	15	37	285
099: Přesun hmot HSV							17 762		2 664	20 426
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,872	574,36	5 096	15	764	5 860
40.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,872	243,72	2 162	15	324	2 487
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,208	13,90	1 726	15	259	1 985
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	8,872	550,00	4 880	15	732	5 612
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	7,538	517,17	3 898	15	585	4 483
711: Izolace proti vodě							14 579		2 187	16 765
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	25,9	393,65	10 196	15	1 529	11 725
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	9,0	433,44	3 901	15	585	4 486
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	140,97	482	15	72	554

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
720: Zdravotní technika							131 310		19 697	151 007
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 909,00	1 909	15	286	2 195
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	2,0	6 936,60	13 873	15	2 081	15 954
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	2,0	1 672,70	3 345	15	502	3 847
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	2,0	4 827,30	9 655	15	1 448	11 103
58.	SP	01 105-1	Kout sprchový 90x90	kus	1,0	18 631,80	18 632	15	2 795	21 427
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	4,0	1 650,00	6 600	15	990	7 590
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	2,0	1 650,00	3 300	15	495	3 795
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	2,0	1 263,60	2 527	15	379	2 906
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	1,0	2 500,00	2 500	15	375	2 875
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	3,0	773,00	2 319	15	348	2 667
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	-	3 550,00	-	15	-	-
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	4,0	127,30	509	15	76	586
66.	SP	01 113-1	Ventil a sifon pračkový	kus	2,0	590,00	1 180	15	177	1 357
67.	SP	01 114-1	Mycí lůžko příprava, napojení	kus	1,0	3 054,50	3 055	15	458	3 513
68.	SP	01 115-1	Otopný žebřík, otopné těleso	kus	1,0	8 349,00	8 349	15	1 252	9 601
69.	SP	01 116-1	Úprava tělesa	kus	1,0	3 258,00	3 258	15	489	3 747
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	11 409,00	11 409	15	1 711	13 120
71.	SP	01 118-1	Madlo	kus	1,0	2 545,50	2 546	15	382	2 927
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	21 381,80	21 382	15	3 207	24 589
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,20	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	5 709,00	5 709	15	856	6 565
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	7 727,00	7 727	15	1 159	8 886
728: Elektroinstalace							22 191		3 329	25 519
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	55,0	32,00	1 760	15	264	2 024
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	45,0	40,20	1 809	15	271	2 080
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	20,0	47,30	946	15	142	1 088
105.	B	X4	Drát CY4	m	35,0	28,40	994	15	149	1 143
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	1,0	300,00	300	15	45	345
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	-	308,50	-	15	-	-
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	3,0	332,00	996	15	149	1 145
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	4,0	243,50	974	15	146	1 120
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	3,0	1 732,50	5 198	15	780	5 977
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	10,0	36,60	366	15	55	421
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	7,0	1 105,00	7 735	15	1 160	8 895
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	7,0	59,00	413	15	62	475
758: Vzduchotechnika							2 818		423	3 241
44.	SP	900 90004-1	VZT potrubí	m	4,0	500,00	2 000	15	300	2 300
45.	SP	200 9982-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	818,00	818	15	123	941
763: Konstrukce montované							2 757		414	3 171
97.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	26,61	96	15	14	111
125.	SP	763164621	SDK obklad kčí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5	m	4,0	665,20	2 661	15	399	3 060
766: Konstrukce truhlářské							8 136		1 220	9 356

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
93.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	80,47	89	15	13	102
119.	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,0	1 196,20	1 196	15	179	1 376
120.	SP	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,0	1 071,14	1 071	15	161	1 232
121.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700×1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
122.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	1,0	640,00	640	15	96	736
123.	H	320Ui4032-16	Zárubeň obložková - šířka 600-900 mm, tl. stěny 110-175mm	kus	1,0	2 650,00	2 650	15	398	3 048
771: Podlahy z dlaždic							33 666		5 050	38 716
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	25,9	325,67	8 435	15	1 265	9 700
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,9	48,12	1 246	15	187	1 433
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	25,9	385,93	9 996	15	1 499	11 495
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	25,9	104,00	2 694	15	404	3 098
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	28,49	320,00	9 117	15	1 368	10 484
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	314,87	2 179	15	327	2 506
781: Obklady keramické							66 383		9 958	76 341
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,5	48,12	3 344	15	502	3 846
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	69,5	368,19	25 589	15	3 838	29 428
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	69,5	39,85	2 770	15	415	3 185
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	69,5	99,00	6 881	15	1 032	7 913
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	76,45	300,00	22 935	15	3 440	26 375
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	7,986	118,51	946	15	142	1 088
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	9,184	179,50	1 649	15	247	1 896
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	641,14	2 270	15	340	2 610
783: Nátěry							350		52	402
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	1,0	350,00	350	15	52	402
784: Malby							3 428		514	3 943
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	53,0	16,59	879	15	132	1 011
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,0	48,10	2 549	15	382	2 932
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							7 175		1 076	8 251
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	3 985,87	3 189	15	478	3 667
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	3 985,87	3 986	15	598	4 584
SO_07: Koupelny R2A							433 848		65 077	498 926
003: Svislé konstrukce							9 615		1 442	11 057
5.	SP	342272235	Příčka z párobetonových hladkých tvárcích na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	10,7	720,18	7 706	15	1 156	8 862
50.	SP	346272256	Přízdívka z párobetonových tvárcích tl 150 mm	m2	2,013	948,36	1 909	15	286	2 195

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
006: Úpravy povrchu							29 491		4 424	33 915
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	30,5	285,70	8 714	15	1 307	10 021
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	39,8	285,70	11 371	15	1 706	13 076
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	9,8	345,86	3 389	15	508	3 898
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,0	593,43	1 187	15	178	1 365
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	2,0	1 095,00	2 190	15	329	2 519
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,496	3 820,16	1 895	15	284	2 179
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,496	469,10	233	15	35	268
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	32 063,65	513	15	77	590
009: Ostatní konstrukce a práce							2 623		393	3 016
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,85	70,00	1 390	15	208	1 598
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížená do 150 kg/m2	m2	15,88	77,65	1 233	15	185	1 418
0096: Bourací a přípravné práce							16 431		2 465	18 895
6.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	2,2	117,54	259	15	39	297
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,85	99,75	1 980	15	297	2 277
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	19,85	50,47	1 002	15	150	1 152
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,8	90,35	1 337	15	201	1 538
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	43,4	101,26	4 395	15	659	5 054
27.	SP	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,561	179,46	460	15	69	529
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,496	2 880,04	1 428	15	214	1 643
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,496	1 199,50	595	15	89	684
80.	SP	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	4,963	166,28	825	15	124	949
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
099: Přesun hmot HSV							12 417		1 863	14 280
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	6,566	574,36	3 771	15	566	4 337
40.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,566	243,72	1 600	15	240	1 840
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,924	13,90	1 277	15	192	1 469
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	6,566	550,00	3 611	15	542	4 153
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	4,17	517,17	2 157	15	323	2 480
711: Izolace proti vodě							15 698		2 355	18 052
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	19,84	393,65	7 810	15	1 172	8 982
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	17,0	433,44	7 368	15	1 105	8 474
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	151,79	519	15	78	597
720: Zdravotní technika							162 772		24 416	187 188

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 909,00	1 909	15	286	2 195
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	3,0	6 963,60	20 891	15	3 134	24 024
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	2,0	1 672,70	3 345	15	502	3 847
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	2,0	4 827,30	9 655	15	1 448	11 103
58.	SP	01 131-1	Dveře sprchové	kus	2,0	12 727,00	25 454	15	3 818	29 272
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	5,0	1 650,00	8 250	15	1 238	9 488
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	2,0	1 650,00	3 300	15	495	3 795
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	3,0	1 263,60	3 791	15	569	4 359
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	1,0	2 500,00	2 500	15	375	2 875
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	3,0	773,00	2 319	15	348	2 667
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	2,0	3 550,00	7 100	15	1 065	8 165
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	4,0	127,30	509	15	76	586
66.	SP	01 113-1	Ventil a sifon pračkový	kus	2,0	590,00	1 180	15	177	1 357
67.	SP	01 132-1	Mycí lůžko příprava, napojení	soubo	1,0	2 036,30	2 036	15	305	2 342
68.	SP	01 133-1	Otopný žebřík	kus	2,0	2 890,00	5 780	15	867	6 647
69.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	2,0	2 345,50	4 691	15	704	5 395
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	12 836,30	12 836	15	1 925	14 762
71.	SP	01 135-1	Madlo	kus	1,0	4 281,80	4 282	15	642	4 924
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	24 945,00	24 945	15	3 742	28 687
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,00	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	6 927,00	6 927	15	1 039	7 966
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	9 545,00	9 545	15	1 432	10 977

728: Elektroinstalace

							22 263		3 339	25 602
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	30,0	32,00	960	15	144	1 104
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,0	40,20	804	15	121	925
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	20,0	47,30	946	15	142	1 088
105.	B	X4	Drát CY4	m	35,0	28,40	994	15	149	1 143
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	2,0	300,00	600	15	90	690
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	–	308,50	–	15	–	–
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	4,0	332,00	1 328	15	199	1 527
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	2,0	243,50	487	15	73	560
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	4,0	1 732,50	6 930	15	1 040	7 970
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	10,0	36,60	366	15	55	421
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	7,0	1 105,00	7 735	15	1 160	8 895
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	7,0	59,00	413	15	62	475

758: Vzduchotechnika

							6 636		995	7 631
44.	SP	200 9981-1	VZT - odvětrání koupelny (výměna ventilátoru)	soubo	2,0	2 909,00	5 818	15	873	6 691
45.	SP	200 9982-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	818,00	818	15	123	941

763: Konstrukce montované

							28 249		4 237	32 486
23.	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	23,808	97,52	2 322	15	348	2 670
24.	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,808	712,36	16 960	15	2 544	19 504
25.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	23,808	41,57	990	15	148	1 138
26.	H	279Ln6064-02	Fólie parotěsná Juta Jutafol N - 140 Special, hořlavost C1	m2	29,76	24,50	729	15	109	838
51.	SP	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	23,808	61,40	1 462	15	219	1 681
52.	H	279Km1062-08	Deska izolační Orsik - LxBxH 1200x600x160 mm	m2	24,998	192,00	4 800	15	720	5 520

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
97.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3,62	272,62	987	15	148	1 135
766: Konstrukce truhlářské							15 516		2 327	17 843
20.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,0	677,53	1 355	15	203	1 558
21.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700×1970 mm	kus	2,0	2 490,00	4 980	15	747	5 727
22.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	2,0	640,00	1 280	15	192	1 472
30.	SP	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,0	1 352,20	1 352	15	203	1 555
31.	H	320Ui4032-33	Zárubeň obložková - 1300/1970/300mm	kus	1,0	4 180,00	4 180	15	627	4 807
90.	SP	01 160-1	Repase stávajících posuvných dveří 1300/1970mm - IC	kus	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
93.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	153,47	169	15	25	194
771: Podlahy z dlaždic							25 802		3 870	29 672
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	19,85	325,67	6 465	15	970	7 434
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,85	48,12	955	15	143	1 098
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	19,85	385,93	7 661	15	1 149	8 810
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	19,85	104,00	2 064	15	310	2 374
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	21,835	320,00	6 987	15	1 048	8 035
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	241,32	1 670	15	250	1 920
781: Obklady keramické							68 861		10 329	79 190
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	70,5	48,12	3 393	15	509	3 901
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	70,5	368,19	25 957	15	3 894	29 851
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	70,5	39,85	2 810	15	421	3 231
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	70,5	99,00	6 980	15	1 047	8 026
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	77,55	300,00	23 265	15	3 490	26 755
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	12,625	118,51	1 496	15	224	1 721
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	14,519	179,50	2 606	15	391	2 997
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	665,06	2 354	15	353	2 707
783: Nátěry							2 766		415	3 181
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
37.	SP	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením - stávající dveře	m2	5,85	239,57	1 401	15	210	1 612
91.	SP	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,12	213,09	665	15	100	765
784: Malby							2 038		306	2 343
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	31,5	16,59	523	15	78	601
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,5	48,10	1 515	15	227	1 742
ON: Ostatní náklady							5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							7 671		1 151	8 822
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	4 261,77	3 409	15	511	3 921

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	4 261,77	4 262	15	639	4 901
SO_08: Koupelny V1B							355 796		53 369	409 165
003: Svislé konstrukce							12 915		1 937	14 852
5.	SP	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	12,0	720,18	8 642	15	1 296	9 938
50.	SP	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	4,0	948,36	3 793	15	569	4 362
167.	SP	317141211	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	1,0	479,37	479	15	72	551
006: Úpravy povrchu							35 604		5 341	40 945
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	17,0	285,70	4 857	15	729	5 585
1.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	45,0	285,70	12 856	15	1 928	14 785
2.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn	m2	21,0	345,86	7 263	15	1 089	8 352
12.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	593,43	593	15	89	682
13.	H	55310001-1	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm L,P	kus	1,0	1 095,00	1 095	15	164	1 259
81.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,463	3 820,16	1 769	15	265	2 034
82.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,463	469,10	217	15	33	250
83.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	32 063,65	449	15	67	516
164.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	18,03	360,77	6 505	15	976	7 480
009: Ostatní konstrukce a práce							2 444		367	2 811
28.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,5	70,00	1 295	15	194	1 489
88.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,8	77,65	1 149	15	172	1 322
0096: Bourací a přípravné práce							17 376		2 606	19 983
6.	SP	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	4,0	117,54	470	15	71	541
7.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,5	99,75	1 845	15	277	2 122
8.	SP	965081112	Bourání podlah keramických - příplatek za odstranění zbytků lepidla	m2	18,5	50,47	934	15	140	1 074
9.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,0	90,35	1 175	15	176	1 351
10.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	48,0	101,26	4 860	15	729	5 589
74.	SP	01 151-1	Demontáž koupelnových doplňků	soubo	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243
78.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,463	2 880,04	1 333	15	200	1 533
79.	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,463	1 199,50	555	15	83	639
80.	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	4,63	166,28	770	15	115	885
89.	SP	01 159-1	Demontáž elektroinstalace	soubo	1,0	2 200,00	2 200	15	330	2 530
165.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	18,03	52,96	955	15	143	1 098
166.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 250 mm	m2	1,5	219,04	329	15	49	378
099: Přesun hmot HSV							14 116		2 117	16 233
33.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	7,337	574,36	4 214	15	632	4 846

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
40.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,337	243,72	1 788	15	268	2 056
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,718	13,90	1 427	15	214	1 641
42.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	7,337	550,00	4 035	15	605	4 641
43.	SP	998017002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m oprava budovy	t	5,126	517,17	2 651	15	398	3 048

711: Izolace proti vodě

							12 271		1 841	14 112
14.	SP	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovná hydroizolační stěrkou	m2	18,03	393,65	7 098	15	1 065	8 162
15.	SP	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá hydroizolační stěrkou	m2	11,0	433,44	4 768	15	715	5 483
92.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	118,65	406	15	61	467

720: Zdravotní technika

							129 198		19 380	148 577
29.	SP	200 10001-1	Demontáž stávajících zařízení - (vana, sprchová zástěna, wc, umyvadlo, baterie,...)	soubo	1,0	1 909,00	1 909	15	286	2 195
55.	SP	01 102-1	WC závěsné komplet	kus	2,0	6 963,60	13 927	15	2 089	16 016
56.	SP	01 103-1	Umyvadlo 600	kus	2,0	1 672,70	3 345	15	502	3 847
57.	SP	01 104-1	Žlab sprchový	kus	1,0	4 827,30	4 827	15	724	5 551
58.	SP	01 131-1	Dveře sprchové	kus	1,0	12 727,00	12 727	15	1 909	14 636
59.	SP	01 106-1	Baterie sprchová	kus	3,0	1 650,00	4 950	15	743	5 693
60.	SP	01 107-1	Baterie umyvadlová	kus	2,0	1 650,00	3 300	15	495	3 795
61.	SP	01 108-1	Bidetka sprchová	kus	1,0	1 263,60	1 264	15	190	1 453
62.	SP	01 109-1	Baterie vanová	kus	1,0	2 500,00	2 500	15	375	2 875
63.	SP	01 110-1	Set sprchový	kus	2,0	773,00	1 546	15	232	1 778
64.	SP	01 111-1	Sedátko	kus	1,0	3 550,00	3 550	15	533	4 083
65.	SP	01 112-1	Ventil rohový	kus	4,0	127,30	509	15	76	586
66.	SP	01 113-1	Ventil a sifon pračkový	kus	1,0	590,00	590	15	89	679
67.	SP	01 136-1	Mycí lůžko příprava, napojení	kus	2,0	3 054,50	6 109	15	916	7 025
68.	SP	01 137-1	Otopný žebřík	kus	1,0	4 300,00	4 300	15	645	4 945
69.	SP	01 134-1	Úprava tělesa	kus	1,0	2 345,50	2 346	15	352	2 697
70.	SP	01 117-1	Instalační materiál	soubo	1,0	14 863,60	14 864	15	2 230	17 093
71.	SP	01 138-1	Madlo	kus	1,0	2 545,50	2 546	15	382	2 927
72.	SP	01 119-1	Montáž rozvodů a kompletace	soubo	1,0	29 945,50	29 946	15	4 492	34 437
73.	SP	01 120-1	Tlaková zkouška	soubo	1,0	1 527,00	1 527	15	229	1 756
75.	SP	01 121-1	Přesun, režie	soubo	1,0	4 890,00	4 890	15	734	5 624
76.	SP	01 122-1	Stavební přípomoc	soubo	1,0	7 727,00	7 727	15	1 159	8 886

728: Elektroinstalace

							20 670		3 100	23 770
102.	B	X1	Kabel CYKY 3x1,5	m	30,0	32,00	960	15	144	1 104
103.	B	X2	Kabel CYKY 3x2,5	m	30,0	40,20	1 206	15	181	1 387
104.	B	X3	Kabel CYKY 5x1,5	m	15,0	47,30	710	15	106	816
105.	B	X4	Drát CY4	m	10,0	28,40	284	15	43	327
106.	B	X5	Spínač Tango bílý komplet řaz. 1	kus	1,0	300,00	300	15	45	345
107.	B	X6	Přepínač sériový Tango bílý komplet řaz. 5	kus	2,0	350,00	700	15	105	805
108.	B	X7	Přepínač střídavý Tango bílý komplet řaz. 6	kus	-	308,50	-	15	-	-
109.	B	X8	Tlačítko Tango bílé komplet řaz. 1/0	kus	3,0	332,00	996	15	149	1 145
110.	B	X9	Zásuvka Tango bílá komplet	kus	3,0	243,50	731	15	110	840
111.	B	X10	Ventilátor 100 s žaluzií	kus	3,0	1 732,50	5 198	15	780	5 977
112.	B	X11	Krabice přístrojová KP68	kus	9,0	36,60	329	15	49	379
113.	B	X12	Svítilno LED Cala 18, Mc LED	kus	6,0	1 105,00	6 630	15	995	7 625
114.	B	X13	Poplatek za recyklaci svítidla	kus	6,0	59,00	354	15	53	407
168.	SP	725111124	Stavební přípomoc	soubo	1,0	2 272,70	2 273	15	341	2 614

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
			758: Vzduchotechnika				-		-	-
45.	SP	200 9982-1	Stavební přípomocce	soubo	-	818,00	-	15	-	-
			766: Konstrukce truhlářské				3 849		577	4 427
20.	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	677,53	678	15	102	779
21.	H	327Ui2155-02	Dveře dřevěné vnitřní - plné, rozměry 700x1970 mm	kus	1,0	2 490,00	2 490	15	374	2 864
22.	H	766 201-1	Dodávka kování dle výběru investora - IC	kus	1,0	640,00	640	15	96	736
93.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	38,08	42	15	6	48
			771: Podlahy z dlaždic				24 047		3 607	27 654
9.	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah tl do 5 mm	m2	18,5	325,67	6 025	15	904	6 929
10.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,5	48,12	890	15	134	1 024
11.	SP	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	18,5	385,93	7 140	15	1 071	8 211
17.	H	77101-1	Tmel, pojivo pro dlažby	m2	18,5	104,00	1 924	15	289	2 213
18.	H	77102-1	Dlažba keramická dle výběru investora - IC	m2	20,35	320,00	6 512	15	977	7 489
98.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	224,91	1 556	15	233	1 790
			781: Obklady keramické				69 141		10 371	79 513
3.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	69,0	48,12	3 320	15	498	3 818
4.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	69,0	368,19	25 405	15	3 811	29 216
5.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	69,0	39,85	2 750	15	412	3 162
48.	H	781101-1	Tmel, pojivo	m2	69,0	99,00	6 831	15	1 025	7 856
49.	H	781102-1	Obklad keramický dle výběru investora - IC	m2	75,9	300,00	22 770	15	3 416	26 186
84.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	17,545	118,51	2 079	15	312	2 391
85.	SP	01 158-1	Dodávka nerezové rohové lišty	m	20,177	179,50	3 622	15	543	4 165
86.	SP	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	667,77	2 364	15	355	2 719
			783: Nátěry				350		52	402
36.	SP	200 9991-1	Nátěr ocelové zárubně jednokřídlové 2x E	kus	1,0	350,00	350	15	52	402
			784: Malby				2 523		378	2 901
34.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	39,0	16,59	647	15	97	744
35.	SP	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,0	48,10	1 876	15	281	2 157
			ON: Ostatní náklady				5 000		750	5 750
176.	B	X14151615	Prováděcí dokumentace	soubo	1,0	5 000,00	5 000	15	750	5 750
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				6 291		944	7 235
46.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,8	3 495,05	2 796	15	419	3 215
47.	ON	08	Přesun kapacit	%	1,0	3 495,05	3 495	15	524	4 019