

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:**
**Smlouva:** 645100009/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

645100009/2020/184

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**

Chládek &amp; Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

**Notifikace:**

15.6.2021 11:27

DIČ: CZ62743881

**Termín dodání:**

srpen

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 60 258,00

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 3,706	KUS	1,000	60 258,00

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 184 u Vás objednáme normou stěnu pro opravu mostnic mostu v km 3,706 TU 0201 trati Praha hl. n. - Praha Vyšehrad.

**Přílohy:**

žádné

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 15. 6. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 15. 6. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

<b>Přijatá cena Díla:</b>	60 258,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	16. 6. 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30. 8. 2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	7.7. - 22.7. - nepřetržitá
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	most v km 3,706 DU Praha Vyšehrad
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo.
<b>Další údaje:</b>	bez dalších údajů
<b>Přílohy:</b>	bez příloh

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1644442

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f76f9732-fe04-4861-bf27-9610e573bd02

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.06.2021 12:08:00



b4a74345-bf10-480e-870c-e34f5415e5ee