

Číslo smlouvy OSMISR 56/03-39/21

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), jakož i ustanovením 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZEK“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vsetín

IČ: 00304450

se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupené Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou – starostou města

bankovní spojení:

jako vlastník služebného pozemku a povinný ze služebnosti
(dále též „povinný ze služebnosti“)

a

2. SychrovNET s.r.o.

se sídlem: Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín

IČO: 26827921

zastoupená jednatelem společnosti

bankovní spojení:

jako oprávněný ze služebnosti

(dále též „oprávněný ze služebnosti“)

v tomto znění:

Čl. I.

1.

- Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
- Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je na základě žádosti o zápis majetku obce na list vlastnický dle Vzniku práva ze zákona zákon č. 172/1991 § 1 odst. 1 a 2, Vzniku práva ze zákona zákon č. 172/1991 § 1, Vzniku práva ze zákona zákon č. 172/1991 § 2, Souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) . § 1 ze dne 25.06.2001, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 24.11.2015, Souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 2 ze dne 22.08.2001, výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10001 pro obec Vsetín, mimo jiné i pozemků p.č. 2948, ostatní plocha o výměře 1 956 m², p.č. 2958, ostatní plocha o výměře 232 m², p.č. 2964, ostatní plocha o výměře 461 m², p.č. 2965, ostatní plocha o výměře 1 781 m², p.č. 3134, ostatní plocha o výměře 412 m², p.č. 3135/1, ostatní plocha o výměře 776 m², p.č. 3135/2, ostatní plocha o výměře 481 m², p.č. 3139/5, ostatní plocha o výměře 244 m², p.č. 3139/7, ostatní plocha o výměře 149 m², p.č. 3140, ostatní plocha o výměře 167 m², p.č. 3215, ostatní plocha o výměře 476 m², p.č. 3216/1, ostatní plocha o výměře 3 627 m², p.č. 3221/1, ostatní plocha o výměře 414 m² a p.č. 3222/1, ostatní plocha o výměře 686 m², všechny v k.ú. Vsetín, (dále jen „služebný pozemek“).
- Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že vybudoval na části služebného pozemku optické telekomunikační vedení, v rámci stavby: „OK_SychrovNET_VS-přípojky_2_etapa k.ú. Vsetín“ (dále jen „Stavba“). Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Stavby.

4. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na služebném pozemku v souladu se § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

2.

1. Povinný ze služebnosti **zřizuje** touto smlouvou ve prospěch oprávněného ze služebnosti **služebnost inženýrské sítě** zakládající právo vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat Stavbu na části služebného pozemku, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu č. 8132-62/2021 ze dne 20.04.2021, potvrzený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Vsetín dne 22.04.2021 pod č. PGP- 402/2021-810 s tím, že povinný ze služebnosti je povinen strpět za tímto účelem užívání služebného pozemku oprávněným ze služebnosti, včetně přístupu na služební pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby této inženýrské sítě.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje užívat služební pozemek za účelem provádění oprav a údržby Stavby pouze v nezbytném rozsahu, s tím, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět tyto opravy a údržbu i za pomoci strojní mechanizace.
3. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě.
4. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí skutečnost, že se na služebném pozemku mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy) a není ani vyloučeno, že k služebnímu pozemku již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (služebností) pro další inženýrské sítě. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu, s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí. V souvislosti s výše uvedeným je oprávněný ze služebnosti povinen před zahájením stavby zajistit na své náklady a na svoji odpovědnost k služebnímu pozemku vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že povinný ze služebnosti nezodpovídá za žádné škody v souvislosti s vytyčením a ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností oprávněného ze služebnosti dle tohoto článku.

3.

1. Vstup na služební pozemek za účelem provádění prohlídky, oprav a údržby Stavby bude s povinným ze služebnosti předem projednán, s tím, že písemný podnět k tomuto projednání bude oprávněným ze služebnosti podán nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním vstupu na služební pozemek. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození Stavby odkladu, obstará oprávněný ze služebnosti její opravu i bez předchozího projednání; v takovém případě však oprávněný ze služebnosti oznámí neprodleně písemnou formou provádění opravy povinnému ze služebnosti stejně tak dalším dotčeným osobám, stejně tak místo prováděného zásahu zřetelně označí a zabezpečí.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje neprodleně po provedení prací uvést služební pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu, což přinejmenším znamená, že původní stavební práce a materiál budou zcela nahrazeny stejnými stavebními pracemi i materiálem.
3. Provozování a údržba Stavby bude prováděna s ohledem na to, že služební pozemek jsou součástí místní komunikace. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na užívání místní komunikace a veřejnému zájmu na plynulosti silničního provozu budou opravy a údržba Stavby prováděny takovým způsobem, aby omezení veřejného užívání místní komunikace trvalo nezbytně nutnou dobu a aby místní komunikace byla následně předána povinnému ze služebnosti v takovém stavu, aby byla způsobilá k tomuto veřejnému užívání. Opravy a údržba Stavby na služebném pozemku bude tedy prováděna dle pokynů povinného ze služebnosti.

4.

1. Oprávněný ze služebnosti takto zřízenou služebnost inženýrské sítě přijímá a povinný ze služebnosti je povinen toto právo strpět.

5.

1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatu. Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí částku **145 375,- Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých),

kteřá bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výše jednorázové úplaty byla stanovena dohodou obou smluvních stran, dle podmínek stanovených v „Pravidlech na jednorázové zpoplatnění věcných břemen uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetín“ schválené Radou města Vsetína usnesením ze dne 4. 12. 2012 pod bodem R/55/27.

2. Vzájemně dohodnutou úplatu uhradí oprávněný ze služebnosti povinnému ze služebnosti, při podpisu této smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na základě faktury (daňového dokladu) se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury (daňového dokladu). Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uhrazena na účet povinného ze služebnosti, vedený u ČSOB, pobočka Vsetín, číslo účtu: 3400317/0300. Pro účely této smlouvy se tato platba považuje za uhrazenou dnem, kdy bude částka připsána na účet povinného ze služebnosti. V případě prodlení s úhradou úplaty za zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

7.

Takto zřízená služebnost inženýrské sítě může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným ze služebnosti a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.

8.

- 1) Takto zřízená služebnost inženýrské sítě může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný ze služebnosti bude realizovat na služebném pozemku či na sousedních pozemcích investiční záměr či jinou činnost, při které bude nezbytné přemístit předmětné vedení, zavazuje se oprávněný ze služebnosti zajistit přemístění předmětného vedení na své náklady, a to v termínu, dle podmínek a pokynů stanovených povinným ze služebnosti. Smluvní strany uzavřou Dodatek ke smlouvě, kterým sjednají podmínky pro přemístění vedení, včetně geometrického zaměření přemístění Stavby, který bude podkladem pro návrh zápisu změny věcného břemene do katastru nemovitostí postupem dle článku 9 této smlouvy. Nejpozději však bude přemístění předmětného vedení (odstranění předmětného vedení ze služebného pozemku) provedeno oprávněným ze služebnosti do 3 měsíců od doručení písemné výzvy povinného ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti.
- 3) V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti přemístit předmětné vedení či prodlení s jeho plněním delším jak 10 dnů se oprávněný ze služebnosti zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním tohoto závazku delším jak 30 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn provést přemístění předmětného vedení s tím, že náklady na toto přemístění je oprávněný ze služebnosti povinen uhradit povinnému ze služebnosti na základě faktury se splatností do 30 dnů od jejího vystavení.
- 4) V případě prodlení s plněním závazku oprávněného ze služebnosti přemístit předmětné vedení delším jak 30 dnů nebo prodlení s plněním závazku uhradit povinnému ze služebnosti náklady na přemístění předmětného vedení delším jak 60 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se současně zrušuje i služebnost uvedená v článku 2 této smlouvy, a to s účinky ke dni doručení předmětného odstoupení od smlouvy oprávněnému ze služebnosti.
- 6) Oprávněný ze služebnosti se, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje ke dni ukončení takto sjednaného právního vztahu, vyklidit služebný pozemek na své náklady a předat povinnému ze

služebnosti ve stavu, v jakém jej od něj převzal. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje odstranit ze služebných pozemků předmětné vedení do 60 dnů od dne zrušení věcného břemene. Ve vztahu k povinnosti oprávněného ze služebnosti odstranit ze služebného pozemku předmětnou Stavbu je současně mezi smluvními stranami odchýlně od ustanovení § 1084 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. výslovně sjednáno, že oprávněný ze služebnosti nemá nárok na účelně vynaložené náklady na vybudování této Stavby a ani na náklady s tím související.

- 7) O předání a převzetí vyklizeného služebného pozemku bude sepsán protokol, který bude podepsán smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Pokud se oprávněný ze služebnosti dostane do prodlení s předáním vyklizeného služebného pozemku, zavazuje se uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
- 9) Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu věcného břemene zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebného pozemku bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

9.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv povinnosti ze služebnosti inženýrské sítě je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené se zavazuje uhradit oprávněný ze služebnosti.
- 2) Ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona uděluje tímto povinný ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti plnou moc k podání návrhu na vklad služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu práv služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Podpisem této smlouvy oprávněný ze služebnosti plnou moc přijímá. Návrh na vklad služebnosti inženýrské sítě bude ke katastrálnímu úřadu podán bez zbytečného odkladu poté, co bude oprávněným v plné výši uhrazen úplata za zřízení služebnosti.
- 3) Oprávněný ze služebnosti tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku uděluje povinnému ze služebnosti plnou moc k zastupování ve věci podání návrhu na vymazání služebnosti inženýrské sítě z katastru nemovitostí, včetně zastupování ke všem právním a administrativním úkonům potřebným k řízení o vymazání tohoto práva před příslušným katastrálním úřadem, a to v případě, že služebnost inženýrské sítě bude zrušena z titulu odstoupení od této smlouvy.
- 4) Oprávněný ze služebnosti je oprávněn odvolat plnou moc uvedenou v odstavci 3 tohoto článku výlučně jen z těchto důvodů:
 - a) Povinný ze služebnosti neprodlouží termín pro kolaudaci případně jiný doklad předmětné Stavby z důvodu uvedených v článku 8 odst. 2 této smlouvy,
 - b) Povinný ze služebnosti nepodá návrh na vymazání práva věcného břemene ani do 60 dnů ode dne jeho zrušení z titulu odstoupení od této smlouvy.

Čl. II.

1. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém řádném zasedání dne 12.05.2021 pod bodem 47/64/RM/2021.
2. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41).

Čl. III.

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž povinný ze služebnosti obdrží dvě vyhotovení a oprávněný ze služebnosti taktéž dvě vyhotovení.

2. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči povinnému ze služebnosti žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se toto prohlášení oprávněného ze služebnosti v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.
3. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Budoucí oprávněný souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv a Město Vsetín se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým jejím obsahem.

Přílohy: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 8132-62/2021.

Ve Vsetíně dne 11. 06. 2021

Město Vsetín
zastoupené starostou

Ve Vsetíně dne 9. 6. 2021

SychrovNET s.r.o.
Michal Martiš

Sychro

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	ha	m ²	Způsob využití		Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu	
katastru nemovitostí				dřívější poz. evidenci				ha	m ²					
2948										2948		10001		
2958										2958		10001		
2964										2964		10001		
2965										2965		10001		
3134										3134		10001		
3135/1										3135/1		10001		
3135/2										3135/2		10001		
3139/5										3139/5		10001		
3139/7										3139/7		10001		
3140										3140		10001		
3215										3215		10001		
3216/1										3216/1		10001		
3221/1										3221/1		10001		
3222/1										3222/1		10001		

Oprávněný: dle listiny


Druh věcného břemene: dle listiny

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku Vyhotořitel:  Pavel Ištvanek GEODETICKÉ PRÁCE Smetanova 810, Vsetín 75501 IČ: 64138682 Číslo plánu: 8132-62/2021 Okres: Vsetín Obec: Vsetín Kat. území: Vsetín Mapový list: Vsetín 8-7/14, 8-7/32, 8-7/41 Dosaďadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem.	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení:  Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2617/13 Dne: 20. dubna 2021 Číslo: 149/2021 Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.	Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení:  Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2617/13 Dne: 03-05-2021 Číslo: 146/2021 Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. KÚ pro Zlínský kraj KP Vsetín PGP-402/2021-810 2021.04.22 07:23:46 CEST	
	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 	


Seznam souřadnic (S-JTSK)

č.b.	Y	X	k.kv.	č.b.	Y	X	k.kv.
1550-2	496254.94	1154983.86	3	166	496244.78	1155095.21	3
4019-85	496232.88	1155052.59	3	167	496252.42	1155104.60	3
91	496121.66	1155142.50	3	168	496251.36	1155104.82	3
92	496121.06	1155141.67	3	169	496252.05	1155106.34	3
93	496122.47	1155141.60	3	170	496251.26	1155105.29	3
94	496121.53	1155141.16	3	171	496226.20	1155055.03	3
95	496122.80	1155139.33	3	172	496226.39	1155056.11	3
96	496121.78	1155139.39	3	173	496227.43	1155055.35	3
97	496122.28	1155137.19	3	174	496227.63	1155056.43	3
98	496121.19	1155136.95	3	175	496230.52	1155053.19	3
99	496123.20	1155136.07	3	176	496230.95	1155054.11	3
100	496122.40	1155135.40	3	177	496233.43	1155053.36	3
101	496132.82	1155128.87	3	178	496242.73	1155045.39	3
102	496132.47	1155127.88	3	179	496243.70	1155045.93	3
103	496134.40	1155127.69	3	180	496242.89	1155046.51	3
104	496133.56	1155127.07	3	181	496244.65	1155047.41	3
105	496134.86	1155126.38	3	182	496243.63	1155047.67	3
106	496133.76	1155126.50	3	183	496251.82	1155038.84	3
107	496133.98	1155124.96	6	184	496251.57	1155040.26	3
108	496133.51	1155126.11	6	185	496253.39	1155041.17	3
109	496132.91	1155125.13	3	186	496252.57	1155041.76	3
110	496134.47	1155123.22	3	187	496210.97	1155046.30	3
111	496133.57	1155122.75	3	188	496209.96	1155046.19	3
112	496133.60	1155122.62	3	189	496210.89	1155044.36	3
113	496135.64	1155122.38	3	190	496209.90	1155044.67	3
114	496136.27	1155121.93	3	191	496209.96	1155042.90	3
115	496139.11	1155124.19	6	192	496208.62	1155042.65	3
116	496137.08	1155121.34	3	193	496218.80	1155036.36	3
117	496138.30	1155124.78	6	194	496217.45	1155036.12	3
118	496137.98	1155120.69	3	195	496217.35	1155034.15	3
119	496164.06	1155101.85	3	196	496216.79	1155033.32	3
120	496163.54	1155101.00	3	197	496218.22	1155033.54	3
121	496195.07	1155079.60	3	198	496217.96	1155032.50	3
122	496194.49	1155078.79	3	199	496219.78	1155033.74	6
123	496209.17	1155069.38	3	200	496219.03	1155032.64	6
124	496207.90	1155069.07	3	201	496207.23	1155019.73	3
125	496209.90	1155068.43	3	202	496206.24	1155020.13	3
126	496207.04	1155068.22	6	203	496206.55	1155018.93	3
127	496209.10	1155067.78	3	204	496209.26	1155018.25	6
128	496208.57	1155067.37	3	205	496208.69	1155017.43	6
129	496207.89	1155067.60	6	206	496225.62	1155004.49	6
130	496202.59	1155061.97	3	207	496226.46	1155003.93	6
131	496203.63	1155061.70	3	208	496222.89	1155000.63	6
132	496202.68	1155061.09	3	209	496223.71	1155000.06	6
133	496203.66	1155061.35	3	210	496228.08	1155003.77	6
134	496200.77	1155058.68	3	211	496228.65	1155004.59	6
135	496201.59	1155058.10	3	212	496235.06	1154999.72	3
136	496203.21	1155060.15	3	213	496236.10	1155001.38	3
137	496205.02	1155059.52	3	214	496238.34	1155004.64	6
138	496204.23	1155058.37	3	215	496234.86	1154998.62	6
139	496206.30	1155059.98	3	216	496243.58	1154990.54	6
140	496205.56	1155058.19	3	217	496244.00	1154990.24	6
141	496207.09	1155054.15	3	218	496245.04	1154992.40	6
142	496207.61	1155053.38	3	219	496256.34	1154984.07	3
143	496209.50	1155052.37	3	220	496256.28	1154982.46	3
144	496208.36	1155052.28	3	221	496257.48	1154984.22	3
145	496211.12	1155067.53	6	222	496256.98	1154981.65	3
146	496217.28	1155063.00	3	223	496258.15	1154983.45	3
147	496217.58	1155061.50	6	224	496262.64	1154989.30	6
148	496217.52	1155060.81	3	225	496261.90	1154989.97	6
149	496219.36	1155061.94	3	226	496267.83	1154995.90	3
150	496219.32	1155060.97	6	227	496268.70	1154997.10	3
151	496220.50	1155061.17	6	228	496267.15	1154997.07	3
152	496222.31	1155061.50	3	229	496267.74	1154997.89	3
153	496221.85	1155062.42	3	230	496254.14	1154977.32	3
154	496222.62	1155063.13	3	231	496252.83	1154977.14	3
155	496223.00	1155062.12	3	232	496254.83	1154975.36	3
156	496223.65	1155062.88	3	233	496255.46	1154976.14	3
157	496223.76	1155061.41	6	234	496257.86	1154972.99	6
158	496224.72	1155061.89	6	235	496258.44	1154973.91	6
159	496225.89	1155066.35	6	236	496261.98	1154968.85	3
160	496225.08	1155066.94	6	237	496262.76	1154969.49	3
161	496231.25	1155074.08	4	238	496264.98	1154964.48	6
162	496230.15	1155074.26	4	239	496265.70	1154965.21	3
163	496236.57	1155081.78	3	240	496271.08	1154961.60	3
164	496235.77	1155082.37	3	241	496270.52	1154960.77	6
165	496245.56	1155094.59	3	242	496267.36	1154996.92	3





detail "E"



detail "E"

