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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0053-2021 

11 Výroba dříví na OM, asanace dřevní hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa 
Břehyně - LHC Břehyně, 3. Q. - 4. Q. 2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Hradčanská lesní s.r.o. 
Sídlo: Barvířská 8, 47124 Mimoň - Mimoň IV 
IČO: 09674446 
DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku: C 46161 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Zastoupený: Heinz Michanikl 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době 
a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Hradčany 435, Ralsko, 471 24 Mimoň 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 4 670 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění 
poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními 
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti 
o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel 
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 
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smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

            V Mimoni dne 07.06.2021  
  
  
  
 

                 V Mimoni dne 07.06.2021 
  
  
  
 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize  

..........................................................  
Hradčanská lesní s.r.o. 

Heinz Michanikl  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-
2020-0053-2021  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Těžba nahodilá roztroušená s 
přiblížením na OM 

    

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 200 m3 510 102 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 500 m3 480 240 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 200 m3 500 100 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Těžba nahodilá s přiblížením na OM     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 250 m3 400 100 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 500 m3 410 205 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
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OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 250 m3 420 105 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 250 m3 420 105 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 250 m3 400 100 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 500 m3 410 205 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 500 m3 420 210 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT - dlouhé sort. 500 m3 420 210 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Těžba nahodilá - metoda sortimentní     
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124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 460 115 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - 

250 m3 480 120 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 480 120 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 480 120 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

500 m3 430 215 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

500 m3 430 215 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
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OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 460 115 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 470 117 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 430 107 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 460 115 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

500 m3 460 230 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 470 117 500 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
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(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 500 125 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 520 130 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 580 145 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

250 m3 510 127 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Těžba nahodilá, vyklizování koněm a 
přiblížením na OM 

    

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 590 29 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 

50 m3 580 29 000 
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vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory - 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 530 26 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 540 27 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 540 27 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) 
= do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 560 28 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) 
= do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 700 35 000 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
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garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 720 36 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory 

50 m3 740 37 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124161  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a vyvážecími 
traktory - 

50 m3 760 38 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) 
= do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Těžba nahodilá, odkacování veřejné 
komunikace 

    

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 300 m3 600 180 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Nebezpečné odkacování 
veřejných komunikací.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; 
terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Asanace dřevní hmoty     

036431  Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
SM - chemická na OM 6 000 m3 30 180 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přípravek dodá LS. 5 lit 
postřikové jíchy na 1/m3.Asanaci provádět dle instrukcí lesního.; dřevina = sm; materiál 
(chem. přípravek) = vaztak; koncentrace (%) = 1; 
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036431  Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
SM - chemická na P 2 000 m3 40 80 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přípravek dodá LS. 5lit postřikové 
jíchy na 1/m3.Postřik provádět dle instrukcí lesního.; dřevina = sm; materiál (chem. 
přípravek) = vaztak; koncentrace (%) = 1; 
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