



# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2/2021Fi

Datum: 25.05.2021



NMNMMSML20210229

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Radek Fila Tel.: 723 190 997 e-mail: radek.fila@meu.nmm.cz</p>	<p><b>E.mont, s.r.o.</b> Vratislavovo náměstí 115 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená Ing. Josef Macháček, jednatel IČ: 43378129, DIČ: CZ43378129 zapsaná v OR u KS Brno pod sp. zn.: C 3446 Bankovní spojení: ..... Kontaktní osoba: Vladimír Chroust Tel.: [REDACTED] e-mail: emont@emont.cz</p>

**1. Specifikace zboží/služeb:**

Výměna hlavního rozvaděče v 1.NP včetně nového hlavního přívodu + výměna náplně rozvaděče v 2.NP. Specifikace prací dle cenové nabídky která je nedílnou součástí objednávky.

**2. Termín a místo dodání:**

Do 30.9.2021, budova č. p. 448 na ulici Školní v Novém Městě na Moravě.

**3. Cena (bez DPH, vč. DPH):**

Na základě cenové nabídky činí celková cena **71.888,89 Kč bez DPH.**

Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.

**4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.


Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

V Novém Městě na Moravě

dne .....2.6.05..2021

Podpis objednatele:



Stanislav Marek, místostarosta



**Potvrzuji přijetí objednávky:**

V Novém Městě na Moravě

dne .....26.5.2027


Podpis dodavatele:



Ing. Josef Macháček, jednatel

PŮJZDAVKOVY LIST Č. ....		STR.	ZAKÁZKA		
Název stavby:					
Město Nové Město na Moravě -HASIČI					
			Datum montáže :		
Položka	Materiál - název	Mj	Cena	Množství	Hodnota
	Rozvaděč el. měření vč. přívodu -				
1	Rozvaděč el. měření ER 80A HZS NMnM	KS	24 800,00	1	24800,00
2	(3x el. měření TD, vývodové jističe hasiči)	KS			
	Nový el. přívod (HDV) 4x CU35mm (4x12m)	m	139,00	48	6672,00
	Oko lisovací 38/10		8,00	39	312,00
3	Vložka pojistková nožová vel.2 80A gG	KS	92,00	3	276,00
##	Přichytka kabelová SONAP 55-74 ELBA 6375	KS	37,33	2	74,66
##	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	KS	0,54	2	1,08
##	Štítek z PVC 70x30 bíl	KS	1,52	2	3,05
##	Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	158,82	0,05	7,94
##	Páska izolační 25/10 černá	KS	11,08	2	22,15
	Ostatní spoj. mat				600,00
##					
##	<b>MATERIÁL CELKEM ( bez DPH )</b>				32768,89
##					
##	Demontáž původních rozvaděčů		450,00	5	2250,00
##	Montáž		450,00	36	16200,00
##	Revize				1500,00
##	Doprava				400,00
##	Likvidace stavební suti a elektroodpadu				1200,00
##					
##					
##					
Vystavil :	CHROUST VI.				
Datum:	Podpis :	CELKEM bez DPH	54318,89		
Převzal :		DPH 21 %	11406,97		
Datum:	Podpis :	CELKEM vč. DPH	65725,85		

V nabídce není zahrnutá částka na zadržování, začátek a vymalování



PŮJZDAVKOVY LIST č. ....		STŘ.	ZAKÁZKA		
Název stavby:					
Město Nové Město na Moravě -HASIČI					
		Datum montáže :			
Položka	Materiál - název	Mj	Cena	Množství	Hodnota
	Rozvaděč 1.N.P. - výměna náplně rozvaděče				
1	Rozvaděč podružný 1.N.P. HZS NMnM	KS	9 620,00	1	9620,00
2	(výměna náplně rozvaděče, přepojení odvodů)				
3					
##					
##					
##					
##					
##	Ostatní spoj. mat.				600,00
##					
##	MATERIÁL CELKEM ( bez DPH )				10220,00
##					
##	Demontáž původních rozvaděčů				
##	Montáž		450,00	16	7200,00
##	Revize				
##	Doprava				150,00
##					
##					
##					
##					
Vystavil :	CHROUST VI.				
Datum:	Podpis :	CELKEM bez DPH			17570,00
Převzal :		DPH 21 %			3689,70
Datum:	Podpis :	CELKEM vč. DPH			21259,70

