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1. Măăľ-T Frenštát pod Rad hoštěm

se sídlem: nám. eru 1. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupen: Ing Miroslav Halan n, starosta města

[Č: 00297852

DIČ: 0200297852

(dále jen „městoü

2. Provozovatel: Severomoravská Vodovody m Ostrava 3.5.

se sídlem; 28. října 1235/159. Mariánské Hory. 709 00 Ostrava

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu n Ostravě. oddíl B. vložka č. 347

zastoupená Ing. Anaíclem Pšeničkou, generálním ředitelem 11:1 základě pověření uděleného

představenstvem společnosti dne 21 04 2015

IČ: 451 93665

DIČ 02451 93665

Ban kovní spojení: ING Bank N.V.. organizační složka. č.ú.

(dále Sm VaK Ostravajen společnost as.)

Uvod ní ustanovení

a) Mesto Frenštát pod Radhoštěm je vlasln Íkem kanalizací pro veřejnou polřebu označených v příloze Č.

1.. ktere' je nedílnou součástí této dohody (dále takéjen „předmětné kanalizace“)

b) Provozovatelem předmětných kanallzacl je jakožto osoba k tomu oprávněná společnost SmVaK

Ostrava as., kv to IE' základě smluv provozování těchto vodních děl (vodohospodářských zařízení).

které rovněž v č. této takéjsou specifikovány příloze dohody (dále jen „Smlouvy provozování

kanalizacl“),

Město Frenšlát Radhoštěm stavebníkem názvemO) pod je stavby „odkanalizování lokality Kopaná

m Frenštatě pod Rad hoštěm 1. etapa“ (dale také jen ..Stavba kanalizace'), jejímž předmětem je

výstavba kanalizace v lokalitě Kopaná města Frenštát pod Radhoštěm dle projektové dokumentace

pro provádění stavby u 08/2011 zpracované lng. Lubomírem Novákem sídlem Divadelní 14. 741 01

Nový Jičín dle následujících rozhodnutí správních orgánů. Na předmětnou stavbu kanalizace oylo

vydáno stavební povolení odborem ŽlVOIH ího prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm 6.1.

OŽP/3064/2012/hsmellspis 689/2012. dne 9.5.2012 nabytím právní moci 14.62012. které bylo

prodloužena rozhodnutím č.j. OŽP/14607I2014lhsmellspis 3309/2014, He' dne 9.1 .2015. nabytím

právní moci 14.2.2015. které bylo prodloužené rozhodnutím aj. OŽP/3155/2017/hsmellspis 343/2017.

wrc' dne 6.4.2017. nabytím právní moci 12.05.2017. Stavba kanalizace byla zkolaudována

15.02.2021 kolaudační souhlas OŽP/78212021/hsemllspis 453/2021 byl vydán dne 16.02.2021.

dí Na realizacr Stavby kanalizace Město získalo od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci. jejíž

poskytnutí je však podmíněno ukončením všech stávajících Smluv provozování kanalizací r; zajistil

všech kanalizací v vlastnictví nově realizovanéprovozování jeho (nejen tedy Stavby kanalizace. jež by

měla být podpořena dolaci) v souladu podmínkami Operačního program u životního prostředí (dále je

.OPŽP“). zejména vyplývaj icími u Metodiky pro žadatele 0 dotaci n OPŽP (zasadni je přitom povinnost

zajistit provozování vodohospodářských zařízení prostřednictvím provozovatele vybraného

v otevřeném výběrovém řízení dle pravidel OPŽP).

S) Společnost SmVaK Ostrava as. bere výše uvedene skutečnosti Ak: vědomí a prohlašuje. že je ji obsah

rozsah Stavby kanalizace znám.

12/OST/NJ/2020

TI.:

äqualia








