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SAP_08_0412
Nová Paka - Skladišt ě - Oprava st řechy

DOKER s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

x

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 x21,00%
0,00 x15,00%

CZK x

Strana 1 z 8



REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SAP_08_0412

Stavba:

Místo: Nová Paka Datum:

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

18. 3. 2021

 

xxVRN Vedlejší rozpo čtové náklady

x x

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

xxSO01 Oprava st řechy

Nová Paka - Skladišt ě - Oprava st řechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem x

D HSV Práce a dodávky HSV x

D 997 Přesun sutě x

1 K R002
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 13,984 x

PP
Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 13,984 "suť z D. 762" 13,984
VV Součet 13,984

2 K R003
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 0,644 x

PP
Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 0,609+0,035 "suť z D. 764, D.767" 0,644
VV Součet 0,644

3 K R004
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na 
skládku a poplatkem za skládkovné

t 10,891 x

PP
Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a 
poplatkem za skládkovné

VV 10,891 "suť z D. 712" 10,891
VV Součet 10,891

D PSV Práce a dodávky PSV x

D 712 Povlakové krytiny x

4 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 605,042 x

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové 
dvouvrstvé

VV Demontáž krytiny z asfaltového pásu;
VV 2*(4,97*9,6)-2*(0,5*0,5) 94,924
VV 2*(5,81*43,9) 510,118
VV Součet 605,042

5 K 712400834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
ZKD vrstvu

m2 605,042 x

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové 
Příplatek k ceně - 0832 za každou další vrstvu

6 K 712400843
Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 605,042 x

PP
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° zbytkového asfaltového 
pásu odsekáním

7 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 605,042 x
PP Separační vrstva z asfaltovaného pásu

VV 1. Vrstva/Separace, např. DEK A330 (montáž vč. materiálu)
VV 605,042 605,042

8 M 31411598 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm kg 31,765 x
PP hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,8x40mm

VV 605,042*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 31,765

9 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 605,042 x

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

VV
2. Vrstva/Pojistná hydroizolace, např. GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL

VV 605,042 605,042

10 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 695,798 x

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 605,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 695,798

11 K 712441559
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

m2 605,042 x

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

VV
3. Vrstva/Vrchní vrstva, dekorovaná, např. SKLODEK 40 
SPECIAL DEKOR

Nová Paka - Skladiště - Oprava střechy

SO01 - Oprava st řechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 605,042 605,042

12 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 695,798 x

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z 
polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

VV 605,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 695,798

13 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

t 9,198 x

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské x

14 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 132,860 x

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV
Vyřezání degradovaných částí kce. krovu (max. 20%) - krokve, 
vzpěra

VV "Delší str."((45+45)*5,81)*0,2 104,580
VV "Kratší str."((10+10)*4,97)*0,2 19,880
VV "vzpěry" (1,5*(14*2))*0,2 8,400
VV Součet 132,860

15 K 762331814
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 450 cm2

m 91,252 x

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV
Vyřezání degradovaných částí kce. krovu (max. 20%) - Vzpěry, 
kleštiny, sloupek

VV "vzpěry" ((2*14)*4,87)*0,2 27,272
VV "kleštiny" ((2*14)*10)*0,2 56,000
VV "sloupek" (14*2,85)*0,2 7,980
VV Součet 91,252

16 K 762331815
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy přes 450 cm2

m 32,100 x

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, 
hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

VV
Vyřezání degradovaných částí kce. krovu (max. 20%)- vaznice 
a pozednice

VV (3*53,5)*0,2 32,100
VV Součet 32,100

17 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy 
do 224 cm2 včetně materiálu

m 132,860 x

PP
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo 
hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV
Doplnění vyřezaných částí kce. krovu (max. 20%) - krokve, 
vzpěry

VV "Delší str."((45+45)*5,81)*0,2 104,580
VV "Kratší str."((10+10)*4,97)*0,2 19,880
VV "vzpěry" (1,5*(14*2))*0,2 8,400
VV Součet 132,860

18 K 762332924
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy 
do 450 cm2 včetně materiálu

m 91,252 x

PP
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy 
přes 288 do 450 cm2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých 

 prvků.
2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných 

 konstrukcí.

VV
Doplnění vyřezaných částí kce. krovu (max. 20%) - Vzpěry, 
kleštiny, sloupek

VV "vzpěry" ((2*14)*4,87)*0,2 27,272
VV "kleštiny" ((2*14)*10)*0,2 56,000
VV "sloupek" (14*2,85)*0,2 7,980
VV Součet 91,252

19 K 762332925
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy 
do 600 cm2 včetně materiálu

m 32,100 x

PP
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy 
přes 450 do 600 cm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých 

 prvků.
2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných 

 konstrukcí.

VV
Doplnění vyřezaných částí kce. krovu (max. 20%)- vaznice a 
pozednice

VV (3*53,5)*0,2 32,100
VV Součet 32,100

20 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 605,042 x

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV Montáž nového bednění střechy;
VV 2*(4,97*9,6)-2*(0,5*0,5) 94,924
VV 2*(5,81*43,9) 510,118
VV Součet 605,042

21 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 30,252 x
PP řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm

VV 605,042*0,05 30,252
VV Součet 30,252

22 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 605,042 x

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

23 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 22,112 x

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské x
24 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 21,560 x

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV Demontáž závětrných lišt;
VV (2*4,97)+(2*5,81) 21,560
VV Součet 21,560

25 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 107,000 x

PP
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
povlakové

VV Demontáž okapového plechu;
VV 2*53,5 107,000
VV Součet 107,000

26 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 0,500 x

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

VV Demontáž oplechování komínů;
VV 2*(0,5*0,5) 0,500
VV Součet 0,500

27 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 4,000 x

PP
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

VV Demontáž oplechování držáků cedule nad střechou a dtožárů;

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

28 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 107,000 x
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV Demontáž žlabu;
VV 2*53,5 107,000
VV Součet 107,000

29 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,000 x
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV Demontáž svodů;
VV 3*8 24,000
VV Součet 24,000

30 K 764212634.LND
Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 
330 mm s povrchovou úpravou Premium MAT

m 21,560 x

PP
Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 330 mm s 
povrchovou úpravou Premium MAT

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV Montáž nové závětrnné lišty
VV (2*4,97)+(2*5,81) 21,560
VV Součet 21,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 764212664.LND
Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB 
FOP-CL rš 330 mm s povrchovou úpravou Premium 
MAT

m 107,000 x

PP
Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 330 
mm s povrchovou úpravou Premium MAT

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

 rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV Montáž nového okapového plechu;
VV 2*53,5 107,000
VV Součet 107,000

32 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 107,000 x

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový 
zachytávač průbežný dvoutrubkový

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-
14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš 

 střešního prvku.

VV
Dodávka a montáž dvoutrubkové sněhového zachytávače, 
např. SATJAM Protect Premium pro povlakové krytiny

VV 107 107,000
VV Součet 107,000

33 K 764314612.LND
Lemování prostupů střech LINDAB FOP-CL s krytinou 
skládanou nebo plechovou bez lišty s povrchovou 
úpravou Premium MAT

m2 0,500 x

PP
Lemování prostupů střech LINDAB FOP-CL s krytinou skládanou nebo 
plechovou bez lišty s povrchovou úpravou Premium MAT

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nesjou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, 
tyto lze ocenit cenami souboru cen 764 01 - 162. Dilatační lišta z 

 pozinkovaného plechu s upravený povrchem.

VV Montáž nového oplechování komínů;
VV 2*(0,5*0,5) 0,500
VV Součet 0,500

34 K 764511601.LND
Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 125 mm s 
povrchovou úpravou Premium MAT

m 107,000 x

PP
Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 125 mm s povrchovou úpravou 
Premium MAT

VV Montáž nového žlabu;
VV 2*53,5 107,000
VV Součet 107,000

35 K 764511641.LND
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB 
OMV 125/87 mm s povrchovou úpravou Premium MAT

kus 6,000 x

PP
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 125/87 
mm s povrchovou úpravou Premium MAT

VV Montáž nových žlabových kotllílů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

36 K 764518621.LND
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR 
LINDAB průměru 87 mm s povrchovou úpravou 
Premium MAT

m 24,000 x

PP
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB 
průměru 87 mm s povrchovou úpravou Premium MAT

VV Montáž nových svodů s napojením na stávající litinové svody;

VV 3*8 24,000
VV Součet 24,000

37 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,934 x

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické x

38 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 35,000 x

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
Demontáž cedule "Stará Paka", osvětlovacího stožáru a 
ostatních kcí. nad úrovní střechy

VV "předpoklad" 20+10+5 35,000
VV Součet 35,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry x
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 274,876 x

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu 
a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV Nátěr nezabudovaných konstrukcí krovu - přesahy střechy;
VV KRATŠÍ PŘESAH BOKŮ OBJ.
VV "bednění" 2*(9,2*0,67) 12,328
VV "krokve" 2*(9*(2*(0,15*0,67)+(0,1*0,15))) 3,888
VV KRATŠÍ PŘESAH V PRŮČELÍ 
VV "bednění" 2*(0,4*4,97) 3,976
VV "krokve" 2*((0,15*4,97)+(0,15*4,97)+(0,1*4,97)+(0,15*0,1)) 4,006
VV "vaznice, pozednice" 3*((0,2*0,4)+2*(0,25*0,4)+(0,2*0,25)) 0,990
VV DELŠÍ PŘESAH BOKŮ OBJ.
VV "bednění" 2*((15+28)*1,51) 129,860
VV "krokve" 2*(44*(2*(0,15*1,51)+(0,1*1,51)+(0,15*0,1))) 54,472

VV
"kleštiny viditelné v přesahu" 
2*(22*((0,15*0,3)+2*(1,4*0,3)+(1,4*0,15)))

48,180

VV DELŠÍ PŘESAH V PRŮČELÍ
VV "bednění" 2*(0,9*5,81) 10,458
VV "krokve" 2*((0,15*5,81)+(0,15*5,81)+(0,1*5,81)+(0,15*0,1)) 4,678
VV "vaznice, pozednice" 3*((0,2*0,9)+2*(0,25*0,9)+(0,2*0,25)) 2,040
VV Součet 274,876
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nová Paka Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: České dráhy, a.s. Projektant:  
Uchazeč: DOKER s.r.o. Zpracovatel: Klára Havlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem x

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady x

D VRN3 Zařízení staveniště x

1 K 032803000.R

Ostatní vybavení staveniště - Zřízení vybavení 
staveniště, odstranění vybavení staveniště, pronájem 
lešení, zabezpečení staveniště, náklady na energie 
(voda, elektřina) a ostatní náklady nezbytné pro 
reailizaci díla

soubor 1,000 x

PP

Ostatní vybavení staveniště - Zřízení vybavení staveniště, odstranění 
vybavení staveniště, pronájem lešení, zabezpečení staveniště, náklady 
na energie (voda, elektřina) a ostatní náklady nezbytné pro reailizaci 
díla

Nová Paka - Skladiště - Oprava střechy

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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