

2) Cenová kalkulace

2.1) Předběžený propočet realizace

rekonstrukce objektu	8 950 000 Kč
demolice objektu	4 780 000 Kč
zpevněné plochy	950 000 Kč
	14 680 000 Kč

2.2) Nabídka projektové a inženýrské činnosti

- projektová dokumentace stavby	613 200 Kč
- doměření a vynesení stávajícího stavu objektů	
- stavební řešení	
- statické řešení	
- požárně bezpečnostní řešení	
- zdravotní technika (kanalizace, vodovod)	
- elektroinstalace - silnoproud	
- elektroinstalace - slaboproud	
- vytápění	
- odvětrání	
- PENB	
- zpevněné plochy	
- dešťová kanalizace	
- úprava napojení inženýrských sítí	
- rozpočtová část	28 000 Kč
- geodetická část	35 000 Kč
- inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání (doklady - vyjádření orgánů státní správy, správců sítí)	
	35 000 Kč
- vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou	35 000 Kč
- koordinátor BOZP v přípravě	18 000 Kč
- průzkumné práce	12 000 Kč

cena celkem bez DPH	776 200 Kč
----------------------------	-------------------

- autorský dozor	112 000 Kč
------------------	-------------------

cena celkem bez DPH	112 000 Kč
----------------------------	-------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1644651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62b1a50b-dfd6-4778-88da-20dcf424f959

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2021 13:13:00



ce4bc43f-94f5-4d28-afb1-e51421029991