

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - Kontejnerové stání, ul. Rybičkova
M.Ú. Česká Třebová**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.**
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová

IČO: **25918516**
DIČ: **CZ25918516**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	34 731,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 900,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	37 631,42 CZK
Základní DPH	21 %	7 903,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,42 CZK

Cena celkem: 45 534,00 CZK

Za objednatele

31.5.2021

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	34 731,42	13,97164
VN	Vedlejší náklady	VN	2 900,00	0,00000
Celkem:			37 631,42	13,97164

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				34 731,42
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8,00000		
2	113 20-2122.R00	Vytrhání silniční přídlažby	m	8,00000		
3	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	6,40000		
4	132 30-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,08000		
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00000		
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,00000		
7	564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkokdrt' frakce 0-32 mm	m2	12,80000		
8	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	20,00000		
9	592-174230R	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250, přírodní	kus	12,00000		
10	917 93-2121.R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20	m	8,00000		
11	592-162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	16,00000		
12	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,00000		
13	592-45020R	Dlažba zámková KLASIKO 20x10x6 cm přírodní	m2	13,00000		
14	596 29-1111.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	4,00000		
15	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	13,00000		
16	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	5,60000		
17	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 900,00
18	005 12-1010.R	Vedlejší rozpočtové náklady	Soubor	1,00000		
19	004 11-1020.R	Vypracování cenové nabídky	Soubor	1,00000		