

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0040-2021

13, Výroba dříví na OM - těžba nahodilá a úmyslná I., Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 3.Q. - 4.Q. 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Ladislav Bartoš
Sídlo: Dolánky 18, 29401 Bitouchov
IČO: 48685992
DIČ: cz7502212465
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ladislav Bartoš
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Bartoš
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Ploužnice 293, 471 24 Mimoň

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 457 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní dne 07.06.2021

V Mimoní dne 07.06.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Ladislav Bartoš

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba nahodilá roztroušená s přiblížením na lok. OM				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM - 100/49/1500	100	m3	540	54 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplňující poznámka = Těžba roztroušená</p> <p>Těžba do 10 m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přiblížování do 10m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; Poznámka = Těžba do 10 m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přiblížování do 10m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a	50	m3	540	27 000

	manipulací do krátkých sortimentů na OM - 99/49/800				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba roztroušená Těžba do 10 m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování do 10m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; Poznámka = Těžba do 10 m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování do 10m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM - 69/49/800	25	m3	540	13 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba roztroušená Těžba do 10 m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování do 10m3 na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného</p>				

	<p>množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; Poznámka = Těžba do 10 m³ na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování do 10m³ na 1ha Terén z 30 % rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
	Těžba nahodilá a úmyslná s přiblížením na lok. OM - výroba dlouhých sortimentů				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/300	25	m ³	470	11 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/1100	25	m ³	470	11 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování</p>				

	<p>Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/800	25	m3	470	11 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/1500	25	m3	470	11 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/300	100	m3	470	47 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty:</p>				

	<p>Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1100	100	m3	480	48 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/800	50	m3	480	24 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1500	25	m3	480	12 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/1500+	25	m3	480	12 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1500+	25	m3	480	12 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 69/49/300	25	m3	450	11 250
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 69/49/800	25	m3	450	11 250
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 69/49/1500	25	m3	450	11 250
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Doplnující poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Přibližování Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro</p>				

	soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Těžba nahodilá a úmyslná s přiblížením na lok. OM - sortimentní metoda				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/49/300	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/49/1100	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/49/800	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 69/49/1100	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/49/300	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty:</p>				

	<p>krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/49/1100	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/49/800	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného</p>				

	<p>množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/49/1500	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100/49/300	200	m3	380	76 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100/49/1100	200	m3	350	70 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100/49/800	200	m3	350	70 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100/49/1500	25	m3	380	9 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty:</p>				

	<p>krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 49/29/800	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 29/19/800	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného</p>				

	<p>množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 19/10/800	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 19/10/300	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 19/10/1500	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 29/19/300	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 29/19/1500	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty:</p>				

	<p>krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 49/29/300	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 49/29/1500	25	m3	350	8 750
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného</p>				

	<p>množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 100/49/2100	50	m3	350	17 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 99/49/2100	50	m3	350	17 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				

	Těžba nahodilá a úmyslná s vyklizením koněm a přiblížením na lok. OM				
124161	Výroba dříví na OM - 69/29/200/1100 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	300	60 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 69/29/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 99/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem +	25	m3	300	7 500

	vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 99/49/200/1100 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 100/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá;</p>				

	<p>Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 100/49/200/800 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 49/29/200/800 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p>				

	<p>Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 29/19/200/800 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
124161	Výroba dříví na OM - 19/10/200/800 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	300	7 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba</p> <p>Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení</p> <p>Terén z 10% rovinatý a z 90 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p>				

	<p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM,JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 15;</p>				
	Těžba nahodilá a úmyslná s přiblížením v celých délkách na OM a manipulací do krátkých sortimentů na OM				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	500	25 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	500	25 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p>				

		; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;			
124031	Výroba dříví na OM - 69/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	500	25 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	530	159 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	530	159 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	530	159 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/300 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	1 700	m3	530	901 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou</p>				

	<p>ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	1 700	m3	530	901 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p> <p>; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/1500 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	300	m3	530	159 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.</p> <p>Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56.</p>				

	; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - 49/29/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	25	m3	500	12 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 29/19/800 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	25	m3	500	12 500
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 99/49/2100 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	540	27 000

Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - 100/49/2100 - těžba JMP + soustředování UKT v celých délkách a manipulací do krátkých sortimentů na OM	50	m3	540	27 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.</p> <p>Vyvážení Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.</p> <p>Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez rozlišení - 0,56. ; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;</p>				