
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278
DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ: 29045746

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 785 073,85

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 785 073,8521,00% 374 865,51

2 159 939,36CZK

SSP_NERUDOVA_SO-01

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SSP_NERUDOVA_SO-01

Stavba:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum:

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO-01-3  D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE 252 611,15

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO-01-1 780 009,59
Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 

59, České Budějovice

SO-01-6 Vedlejší rozpočtové náklady

1 785 073,85 2 159 939,36

132 020,75109 108,06SO-01-4 Ústřední vytápění

547 783,54452 713,67SO-01-5 Zdravotní instalace 4.NP

 D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKASO-01-2 60 631,38 73 363,97

157 300,00130 000,00

305 659,49

Cena s DPH [CZK]

943 811,60

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

15. 4. 2021

Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ:

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 009,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 780 009,59 21,00% 163 802,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 943 811,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-1 - Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České 

Budějovice

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 780 009,59

HSV - Práce a dodávky HSV 354 812,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 094,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 175 754,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 505,55

      94 - Lešení a stavební výtahy 11 610,50

      96 - Bourání konstrukcí 33 697,33

    997 - Přesun sutě 56 469,47

    998 - Přesun hmot 10 989,02

PSV - Práce a dodávky PSV 269 463,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 265,25

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 50 825,01

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 705,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 39 234,58

    766 - Konstrukce truhlářské 35 561,33

    767 - Konstrukce zámečnické 12 350,95

    771 - Podlahy z dlaždic 90,44

    775 - Podlahy skládané 1 454,94

    776 - Podlahy povlakové 8 764,65

    777 - Podlahy lité 27 951,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 733,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 525,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 51 234,00

SUB - Subdodávky 104 500,00

SO-01-1 - Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České 

Budějovice

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 780 009,59

D HSV Práce a dodávky HSV 354 812,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 094,03

1 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 1,000 368,50 368,50 CS ÚRS 2021 01

VV "Dveře"1 1,000

2 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 4,000 330,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV "Dveře"4 4,000

3 K R/342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

100 mm
m2 1,890 613,00 1 158,57

VV "Přizdívka"(0,68+0,14+0,125)*2,0 1,890

4 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 37,591 711,00 26 727,20 CS ÚRS 2021 01

VV "příčky"(1,2+4,055+0,115+0,875+3,23+3,23)*3,22 40,910

VV "dveře"-(0,8*1,97)*2 -3,152

VV "prostup vzt" -(0,36*0,12*2+0,23*0,23+0,165*0,165) -0,167

VV Součet 37,591

5 K 342244121
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

140 mm
m2 6,967 753,00 5 246,15 CS ÚRS 2021 01

VV "přizdívka"3,005*2,89 8,684

VV "dveře"-(0,85*2,02) -1,717

VV Součet 6,967

6 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 4,335 640,00 2 774,40 CS ÚRS 2021 01

VV "dozdívka"1,5*2,89 4,335

7 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 10,203 735,00 7 499,21 CS ÚRS 2021 01

VV "Přizdívka"0,93*2,89+3,06*1,23+0,9*1,23+2,15*1,23 10,203

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 175 754,38

8 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 127,160 266,50 33 888,14 CS ÚRS 2021 01

VV
ZPEVNĚNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY - U SKLADBY S 

BETONOVOU STĚRKOU. VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 17,94+24,3+30,57+15,42+21,9+17,03 127,160

9 K 612315122
Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 

mm
m2 3,000 962,00 2 886,00 CS ÚRS 2021 01

VV
Vysekání rýh na el. kabeláž- viz rozpočet Elektroinstalace 

kabelové trasy
VV 30*0,1 3,000

10 K R/6120000
Zednické začištění rýh po elektroinstalaci včetně malby 

a úklidu
soubor 1,000 8 545,55 8 545,55

11 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 178,640 436,00 77 887,04 CS ÚRS 2021 01

VV
jádrová omítka na nových příčkách a stěnách s barevným 

nátěrem
VV 7,22+9,5+5,2+4,1+11,25+8,11+6,1 51,480

VV viz. tabulka místností - pod betonovou stěrkou

VV 17,94+24,3+30,57+15,42+21,9+17,03 127,160

VV Součet 178,640

12 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 32,600 71,00 2 314,60 CS ÚRS 2021 01

VV "d.01"3,95 3,950

VV "d.02"1,43 1,430

VV "d.03"1,24 1,240

VV "d.04"1,27 1,270

VV "d.05"7,11 7,110

VV "d.06"7,15 7,150

VV "d.07"7,59 7,590

VV "d.08"1,35 1,350

VV "d.09"1,51 1,510

VV Součet 32,600

13 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 1,379 46,50 64,12 CS ÚRS 2021 01

VV "okna"0,55*0,57*4*1,1 1,379

14 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 1,332 3 670,00 4 888,44 CS ÚRS 2021 01

VV skladba podlahy P1

VV dle podkladu tl.40mm

VV 33,31*0,04 1,332

15 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 16,655 24,60 409,71 CS ÚRS 2021 01

VV 0,68+0,14+0,125+1,2+4,055+0,115+0,875+3,23+3,23+3,005 16,655

16 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 3,000 890,00 2 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-1 - Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České 

Budějovice

Strana 5 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 3,000 1 451,00 4 353,00 CS ÚRS 2021 01

18 K R/612000

Betonová stěrka vnitřních stěn nanášená ručně včetně 

komletní skladby potřebnou k aplikaci stěrky včetně 

aplikace

m2 127,160 245,50 31 217,78

VV včetně PUR laku

VV viz technická zpráva

VV 127,16 127,160

19 K R/622143003
Montáž omítkových ocelových rohových profilů s 

tkaninou
m 5,000 756,00 3 780,00

VV Nerezový rohový profil na omítku viz tabulka místností 

VV "ozn. OR"   2,5*2 5,000

VV "ostění, napdpraží stávajících oken"0,57*8 4,560

20 M R/55343026 profil rohový nerez 25x25 m 5,000 570,00 2 850,00

VV 4,76190476190477*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 505,55

21 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 32,600 118,50 3 863,10 CS ÚRS 2021 01

VV 32,6 32,600

22 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 23,621 122,50 2 893,57 CS ÚRS 2021 01

VV
"Tloušťka stěny 

100mm"8,05+1,2+0,8*3,27+(1,4+1,455*3+0,6)*2,0
24,596

VV "dveře"-(0,885+0,6*5) -3,885

VV "Tloušťka stěny 80mm"1,455*2,0 2,910

VV Součet 23,621

23 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 9,696 161,50 1 565,90 CS ÚRS 2021 01

VV "Tloušťka stěny 130mm"1,42*3,27 4,643

VV "Tloušťka stěny 110mm"2,965*3,27 9,696

24 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 3,000 138,50 415,50 CS ÚRS 2021 01

VV "zvětšení a úprava stávajícího otvoru v obvodové stěně"1 1,000

VV "vybourání otvoru na VZT v místnosti 01"1 1,000

VV "vybourání otvoru na VZT v místnosti 04"1 1,000

VV Součet 3,000

25 K 973032863
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic 

pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm
m 13,750 81,00 1 113,75 CS ÚRS 2021 01

VV 2,750*5 13,750

26 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 

mm
m 30,000 107,00 3 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV
Vysekání rýh na el. kabeláž- viz rozpočet Elektroinstalace 

kabelové trasy
VV 30 30,000

27 K R/641941312
Zednické začištění ostění nadpraží dveří po vybourání 

zárubní
kus 9,000 377,40 3 396,60

VV 9 9,000

28 K R/766660

Demontáž stávajících dveřních křídel otvíravých 

jednokřídlích š stěny do 0,1 m do ocelové zárubně 

včetně odvozu na skládku

kus 9,000 329,70 2 967,30

VV 9 9,000

29 K R/9710333

Příplatek za vybourání otvorů použitím jádrového 

vrtání bez poškození fasády ve zdivu cihelném pl do 

0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 1,000 1 772,00 1 772,00

VV zvětšení a úprava stávajícího otvoru 

VV 1 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 11 610,50

30 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 

m dl do 3,2 m v do 3,5 m
kus 1,000 623,00 623,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

31 K 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 

do 3,5 m za první a ZKD den použití
kus 5,000 348,00 1 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV "BOURACÍ PRÁCE 2 DNÍ, PROVÁDĚCÍ PRÁCE 3 DNY"

VV 2*1+3*1 5,000

32 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m
kus 1,000 447,50 447,50 CS ÚRS 2021 01

33 K R/945421110
Hydraulická zvedací plošina výška zdvihu do 18 m 

včetně obsluhy
hod 8,000 1 100,00 8 800,00

VV 8hod

VV 8 8,000

D 96 Bourání konstrukcí 33 697,33

34 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3
m3 4,578 677,00 3 099,31 CS ÚRS 2021 01

VV "Tloušťka stěny 230mm"4,29*3,27*0,23 3,227

VV "Tloušťka stěny 170mm"4,415*1,8*0,17 1,351

VV Součet 4,578

35 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 1,956 2 880,00 5 633,28 CS ÚRS 2021 01

VV "viz legenda místností -32,6m2"

VV 32,6*0,06 1,956

36 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 32,600 85,30 2 780,78 CS ÚRS 2021 01

VV "Viz legenda místností"32,6 32,600

37 K R/9780000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky a keramických obkladů stěn 

v rozsahu do 100 %

m2 137,362 161,50 22 183,96

VV "Tloušťka stěny 230mm"4,29*3,27*2 28,057

VV "Tloušťka stěny 130mm"1,42*3,27*2 9,287
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Tloušťka stěny 110mm"2,965*3,27*2 19,391

VV

"Tloušťka stěny 

100mm"8,05+1,2+0,8*3,27*2+(1,4+1,455*3+0,6)*2,0*2+8,05*3

,27

66,266

VV "Tloušťka stěny 80mm"1,455*2,0*2 5,820

VV "dveře"-(0,885+0,6*5)*2 -7,770

VV Mezisoučet 121,051

VV "Přístupová chodba"6,8*3,27-((0,8+0,6+0,8+0,8)*1,975) 16,311

VV Mezisoučet 16,311

VV Součet 137,362

D 997 Přesun sutě 56 469,47

38 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m s omezením mechanizace
t 26,246 318,00 8 346,23 CS ÚRS 2021 01

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 26,246 226,00 5 931,60 CS ÚRS 2021 01

40 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 367,444 15,60 5 732,13 CS ÚRS 2021 01

VV celkem 15 km

VV 26,246*14 367,444

41 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 4,303 1 375,00 5 916,63 CS ÚRS 2021 01

VV
"PODLAHA POD KERAMICKOU DLAŽBOU-

MAZANINA"4,303
4,303

42 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 14,314 1 375,00 19 681,75 CS ÚRS 2021 01

VV "PŘÍČKY"3,094+2,531+8,24 13,865

VV "otvory, kapsy, vrty, rýhy"0,162+0,083+0,054+0,15 0,449

VV Součet 14,314

43 K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
t 7,782 1 375,00 10 700,25 CS ÚRS 2021 01

VV "KERAMICKÁ DLAŽBA"1,441 1,441

VV "KERAMICKÝ SOKL"0,022 0,022

VV "KERAMICKÝ OBKLAD"6,319 6,319

VV Součet 7,782

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,117 1 375,00 160,88 CS ÚRS 2021 01

VV "ZÁRUBNĚ"0,117 0,117

D 998 Přesun hmot 10 989,02

45 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 16,208 678,00 10 989,02 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 269 463,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 265,25

46 K 711113125

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí 

hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 

živičné emulze

m2 127,160 491,50 62 499,14 CS ÚRS 2021 01

VV "hydroizloační nátěr na jádrovou omítku"127,16 127,160

VV Součet 127,160

47 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 0,509 1 058,00 538,52 CS ÚRS 2021 01

48 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,509 447,14 227,59 CS ÚRS 2021 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 50 825,01

49 K 714121013
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na skrytý rošt
m2 33,520 635,51 21 302,30 CS ÚRS 2021 01

VV

přesný popis TZ, včetně systémového roštu a ukončovacích 

profilů. lišt a spojovacího materiálu, včetně prořezu, ztratného 

+ včetně dopravy a montáž

VV
včetně 4ks desek s 4ks výklopnými revizními dvířky pro 

údržbu svítidel, revizní dvířka systémová skrytá

VV
jednovrstvá akustická dekorační deska z dřevěných vláken 

pojených magnezitem-dle potřeby včetně akustické izolace,
VV plocha viz. tabulka místností

VV 4,7+4,74+10,19+5,42+8,47 33,520

50 M R/607000

deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 

25mm plošná hmotnost 1200x600mm reakce na oheň 

podla EN 13501-1, B-s1,d0

m2 35,196 771,49 27 153,36

VV struktura desek dle TZ

VV 33,52 33,520

VV 33,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,196

51 M R/607001

Příplatek za odolnost desek proti vlhkosti deska 

dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 25mm 

plošná hmotnost 1200x600mm reakce na oheň podla 

EN 13501-1, B-s1,d0

m2 33,520 58,00 1 944,16

VV 31,9238095238095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,520

52 K 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 24 m
t 0,281 1 176,00 330,46 CS ÚRS 2021 01

53 K 998714181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,281 337,10 94,73 CS ÚRS 2021 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 705,00

54 K R/7252900 Madlo pro uchycení soubor 1,000 705,00 705,00

VV MADLO NA VNITŘNÍ STRANU DVEŘÍ 01

VV specifikace viz.VÝPIS VÝROBKŮ - DVEŘE

VV 1 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 234,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 763113330

SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 

CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 

54 dB

m2 7,390 1 229,00 9 082,31 CS ÚRS 2021 01

VV "předstěna tl.150 v místosti 03"(1,225+0,17)*3,22 4,492

VV "předstěna u ZTI v místnosti 05"(0,35+0,1)*3,22 1,449

VV "předstěna u ZTI v místnosti 01"(0,35+0,1)*3,22 1,449

VV Součet 7,390

57 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 5,000 5 980,00 29 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV Viz. technická zpráva T02

VV 5 5,000

58 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,514 296,50 152,40 CS ÚRS 2021 01

59 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,514 194,29 99,87 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 35 561,33

60 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 4,000 673,00 2 692,00 CS ÚRS 2021 01

VV Specifikace náležitostí dveří viz TZ

VV vis tabulka výpis výrobků- dveře

VV 4 4,000

61 M R/61160052 dveře jednokřídlé plné lakované 800x1970mm kus 4,000 2 880,00 11 520,00

VV včetně povrchové úpravy viz taulka dveří a TZ

VV 4 4,000

62 K 766660711
Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování 

závěsů na universální zárubeň
kus 4,000 1 047,00 4 188,00 CS ÚRS 2021 01

63 M R/54933054 závěs dveřní vrchní na skobu 400mm kus 12,000 305,00 3 660,00

64 K 766681115
Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové 

šířky přes 900 mm
kus 2,000 1 957,00 3 914,00 CS ÚRS 2021 01

VV výpis výrobků - truhlářské výrobky

VV "T03"1 1,000

VV "T04"1 1,000

VV Součet 2,000

65 M R/61182253
zárubeň jednokřídlá rámová tl stěny 140mm rozměru 

970/2020mm
kus 1,000 4 370,00 4 370,00

VV "T04"1 1,000

66 M R/61182254
zárubeň jednokřídlá rámová tl stěny 100mm rozměru 

1200/2050mm
kus 1,000 5 070,00 5 070,00

VV "T03"1 1,000

67 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,097 1 149,00 111,45 CS ÚRS 2021 01

68 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,097 369,91 35,88 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 12 350,95

69 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 9,000 293,00 2 637,00 CS ÚRS 2021 01

VV 9 9,000

70 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 4,000 205,50 822,00 CS ÚRS 2021 01

71 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 4,000 2 218,35 8 873,40 CS ÚRS 2021 01

72 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,010 1 416,00 14,16 CS ÚRS 2021 01

73 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,010 438,76 4,39 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 90,44

74 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných
m 6,800 13,30 90,44 CS ÚRS 2021 01

VV stávající soklík na chodbě

VV 6,8 6,800

D 775 Podlahy skládané 1 454,94

75 K R/775429121 Montáž podlahové lišty přechodové m 3,000 74,68 224,04

VV viz tabulka- výpis výrobků

VV "1xS01"1*1 1,000

VV "1xS02"2*1 2,000

VV Součet 3,000

76 M R/553000 přechodová ukončovací lišta kartáč nerez v10mm m 3,240 379,61 1 229,94

VV 3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

77 K 998775103
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v do 24 m
t 0,001 606,00 0,61 CS ÚRS 2021 01

78 K 998775181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,001 351,36 0,35 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 8 764,65

79 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
m2 33,310 22,60 752,81 CS ÚRS 2021 01

VV skladba podlahy P1

VV 33,31 33,310

80 K 776141113
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 8 mm
m2 33,310 230,00 7 661,30 CS ÚRS 2021 01

VV skladba podlahy P1

VV viz. tabulka místností

VV 33,31 33,310

81 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,402 536,00 215,47 CS ÚRS 2021 01

82 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,402 336,00 135,07 CS ÚRS 2021 01

D 777 Podlahy lité 27 951,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lité podlahy m2 33,310 6,90 229,84 CS ÚRS 2021 01

84 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 

podklad
m2 33,310 53,20 1 772,09 CS ÚRS 2021 01

VV viz tabulka místností

VV pojistný hydroizolační nátěr

VV 33,31 33,310

VV Součet 33,310

85 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 33,310 773,00 25 748,63 CS ÚRS 2021 01

VV včetně napojení 2 různých odstínů

VV viz. tabulka místností

VV 34,21-0,9 33,310

86 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

24 m
t 0,190 663,00 125,97 CS ÚRS 2021 01

87 K 998777181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,190 396,05 75,25 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 733,91

88 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 13,869 85,75 1 189,27 CS ÚRS 2021 01

VV "Nové dřevěnné dveře"

VV ((0,8*1,97*4)*2)*1,1 13,869

89 K 783144101
Základní jednonásobný polyuretanový nátěr 

truhlářských konstrukcí
m2 27,738 253,50 7 031,58 CS ÚRS 2021 01

VV "nátěr 2x viz tabulka  výpis prvků"13,869*2 27,738

90 K 783147101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 27,738 253,50 7 031,58 CS ÚRS 2021 01

VV "nátěr 2x viz tabulka  výpis prvků"13,869*2 27,738

91 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,744 136,00 509,18 CS ÚRS 2021 01

VV zárubně ocelové pod nátěr v daném odstínu dveří

VV "stěna tl.115"(1,97*2+0,8)*0,205*2 1,943

VV "stěna tl.100"(1,97*2+0,8)*0,190*2 1,801

VV Součet 3,744

92 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 3,744 136,00 509,18 CS ÚRS 2021 01

93 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 178,640 3,30 589,51 CS ÚRS 2021 01

VV 51,48+127,16 178,640

94 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 137,362 28,20 3 873,61 CS ÚRS 2021 01

VV "Tloušťka stěny 230mm"4,29*3,27*2 28,057

VV "Tloušťka stěny 130mm"1,42*3,27*2 9,287

VV "Tloušťka stěny 110mm"2,965*3,27*2 19,391

VV

"Tloušťka stěny 

100mm"8,05+1,2+0,8*3,27*2+(1,4+1,455*3+0,6)*2,0*2+8,05*3

,27

66,266

VV "Tloušťka stěny 80mm"1,455*2,0*2 5,820

VV "dveře"-(0,885+0,6*5)*2 -7,770

VV Mezisoučet 121,051

VV "Přístupová chodba"6,8*3,27-((0,8+0,6+0,8+0,8)*1,975) 16,311

VV Mezisoučet 16,311

VV Součet 137,362

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 525,30

95 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 178,640 3,30 589,51 CS ÚRS 2021 01

VV 178,64 178,640

96 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 178,640 23,30 4 162,31 CS ÚRS 2021 01

VV Základní nátěr na stěny

VV 51,48+127,16 178,640

97 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 51,480 73,30 3 773,48 CS ÚRS 2021 01

VV Základní nátěr na stěny

VV 51,48 51,480

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 51 234,00
98 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 6,000 423,00 2 538,00 CS ÚRS 2021 01

VV
Provedení sondy pro určení přesných pozic dutin panelových 

stropů
VV 6 6,000

99 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 80,000 423,00 33 840,00 CS ÚRS 2021 01

VV Montáž truhlářských výrobků T01, T02, T03, T04, T05

VV 2 pracovníci 5dní

VV 2*5*8 80,000

100 K HZS2312
Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník 

specialista
hod 32,000 423,00 13 536,00 CS ÚRS 2021 01

VV figurativní motiv 2malíři, 2 dny

VV
včetně pronájmu promítačky penetraci pod nátěr a fixace 

nátěru
VV 2*2*8 32,000

101 M R/284550001 malířský materiál (cca 5 l barvy dle specifikace v TZ) kpl 1,000 1 320,00 1 320,00

D SUB Subdodávky 104 500,00

102 K R/7660000
Truhlářské výrobky na míru včetně dopravy, veškerého 

příslušenství
soubor 1,000 97 000,00 97 000,00

VV specifikace viz technická zpráva

VV T01, T02, T03,T05

VV 1 1,000

103 K R/7660001
Zrcadla s fazetou lepené na stěnu včetně 

příslušenství, dopravy
soubor 5,000 1 500,00 7 500,00
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VV "zrcadlo 500x1550" 5 5,000

VV Součet 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 631,38

D 751 Vzduchotechnika 60 631,38

D PSV Práce a dodávky PSV 60 631,38

35 K Zařízení č.1 Odvětrání sociálního zařízení 4.np 0,000 0,00

1 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 2,000 246,50 493,00

2 M Pol1 Stěn. mřížka 200x75, vč. upevňovacího rámečku ks 2,000 642,50 1 285,00

3 K 751 39-8021 Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m² ks 4,000 246,50 986,00

4 M Pol2 Stěn. mřížka 300x100, vč. upevňovacího rámečku ks 4,000 491,00 1 964,00

P
Poznámka k položce:

(instalaci up. rámečku provede stavba)

5 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 

mm
ks 3,000 166,00 498,00

6 M Pol3
Odvodní talířový ventil Ø125 mm, včetně montážního 

kroužku
ks 3,000 179,00 537,00

7 K 751 32-2012
Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 

mm
ks 6,000 166,00 996,00

8 M Pol4
Odvodní talířový ventil Ø160 mm, včetně montážního 

kroužku
ks 6,000 271,00 1 626,00

9 K 751 53-7012
Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 

do 200 mm
m 2,000 157,00 314,00

10 M Pol5 Ohebné VZT potrubí z Al fólie, průměr 125 mm m 2,000 103,00 206,00

11 K 751 53-7012
Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 

do 200 mm
m 6,000 157,00 942,00

12 M Pol6 Ohebné VZT potrubí z Al fólie, průměr 160 mm m 6,000 134,00 804,00

13 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky do kruh. potrubí,průměru přes 100 

do 200 mm
ks 1,000 166,00 166,00

14 M Pol7 Škrtící klapka do kruhového potrubí DN 180 ks 1,000 801,00 801,00

15 K 751 51-4679
Montáž škrtící klapky do kruh. potrubí,průměru přes 100 

do 200 mm
ks 2,000 166,00 332,00

16 M Pol8 Škrtící klapka do kruhového potrubí DN 200 ks 2,000 854,00 1 708,00

17 K 751 34-4112
Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí,průměru přes 100 do 

200 mm
ks 2,000 372,50 745,00

18 M Pol9 Tlumič hluku DN 200-600 ks 2,000 2 292,00 4 584,00

19 K 751 11-1271 Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm ks 1,000 1 660,00 1 660,00

20 M Pol10
Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 

160 mm,
ks 1,000 11 500,00 11 500,00

P

Poznámka k položce:

V=900 m³/h; ∆pext=cca 100 Pa; Pi= 130 W; 0,55 A; 230 V; 50 Hz;

včetně 2 ks upevňovacích manžet, řízení chodu-řeší profese EI

21 K 751 51-4679.1
Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 

200 mm
ks 1,000 166,00 166,00

22 M Pol11 Zpětná klapka těsná DN 200, samočinná ks 1,000 361,00 361,00

23 K 751 39-8012
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru 

přes 100 do 200 mm
ks 1,000 336,50 336,50

24 M Pol12 Plastová větrací mřížka Ø200 mm ks 1,000 376,00 376,00

25 K 751 51-0042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, 

kruhové
m 16,000 666,00 10 656,00

P

Poznámka k položce:

bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,

včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek

Potrubí SPIRO SAFE - těsné, vč. tvarovek (DN 125-3 m, DN 160-4 m, 

DN 180-4 m, DN 200-5 m)

Přesun hmot

26 K 998 75-1102 Přesun hmot v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,108 3 460,00 373,68

36 K 0 Společný materiál: 0,000 0,00

27 M Pol13
Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, 

konzoly a jiné podpůrné konstrukce
kg 80,000 30,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

konzoly a jiné podpůrné konstrukce

28 M Pol14 Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 40,000 30,00 1 200,00

29 K Pol15 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

30 K Pol16 Doprava ks 1,000 1 000,00 1 000,00

31 K Pol17 Výpomoce ks 1,000 5 000,00 5 000,00

32 K Pol18 Komplexní vyzkoušení, vyregulování a seřízení zařízení hod 2,000 400,00 800,00

33 K Pol19 Zaškolení obsluhy hod 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce:

Přesun hmot

34 K 998 75-1102 Přesun hmot v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,120 3 460,00 415,20

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ: 29045746

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 611,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 611,15 21,00% 53 048,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 659,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-3 -  D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 611,15

PSV - Práce a dodávky PSV 252 611,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 252 611,15

      01 - rozvaděče 18 478,00

      01.1 - kabelové trasy 66 694,95

      02 - svítidla 52 577,00

      03 - periferie elektroinstalace 70 861,20

      04 - ostatní 44 000,00

SO-01-3 -  D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 611,15

D PSV Práce a dodávky PSV 252 611,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 252 611,15

D 01 rozvaděče 18 478,00

2 K M002 Rv Ei R4 - úprava kpl 1,000 3 478,00 3 478,00

1 M M001 Rv Ei R4 - úprava kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 01.1 kabelové trasy 66 694,95

10 K M010 kabel CYKY-J  3 x 1,5 bm 255,000 30,60 7 803,00

3 M M003 kabel CYKY-J  3 x 1,5 bm 255,000 17,56 4 477,80

11 K M011 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 95,000 30,70 2 916,50

4 M M004 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 95,000 27,56 2 618,20

12 K M012 kabel CYKY-J  5 x 1,5 bm 255,000 43,00 10 965,00

5 M M005 kabel CYKY-J  5 x 1,5 bm 255,000 27,86 7 104,30

13 K M013 kabel JYTY 2 x 1 bm 70,000 30,60 2 142,00

6 M M006 kabel JYTY 2 x 1 bm 70,000 9,89 692,30

14 K M014 kabel JYTY 4 x 1 bm 375,000 33,50 12 562,50

7 M M007 kabel JYTY 4 x 1 bm 375,000 17,97 6 738,75

15 K M015 lišta PVC 40/40 vč. příslušenství bm 40,000 81,30 3 252,00

8 M M008 lišta PVC 40/40 vč. příslušenství bm 40,000 50,74 2 029,60

16 K M016 lišta PVC 40/20 vč. příslušenství bm 30,000 81,30 2 439,00

9 M M009 lišta PVC 40/20 vč. příslušenství bm 30,000 31,80 954,00

D 02 svítidla 52 577,00

23 K M023 svítidlo "A" COMPACT 884 LED 20W CLD CELL ks 10,000 315,50 3 155,00

17 M M017 svítidlo "A" COMPACT 884 LED 20W CLD CELL ks 10,000 2 000,00 20 000,00

24 K M024 svítidlo "B" SPOT LED ADJUST 8W/ 4000K 230V IP20 ks 10,000 315,50 3 155,00

18 M M018 svítidlo "B" SPOT LED ADJUST 8W/ 4000K 230V IP20 ks 10,000 2 000,00 20 000,00

25 K M025 svítidlo "C" LED FIDO 12W 230V IP55 ks 1,000 315,50 315,50

19 M M019 svítidlo "C" LED FIDO 12W 230V IP55 ks 1,000 1 000,00 1 000,00

26 K M020 svítidlo "D" - stávající ks 2,000 315,50 631,00

27 K M026
svítidlo "E" signalizační ELIMA GW27415 15W 230V 

RUDÁ
ks 1,000 189,50 189,50

21 M M021
svítidlo "E" signalizační ELIMA GW27415 15W 230V 

RUDÁ
ks 1,000 1 500,00 1 500,00

28 K M027 svítidlo nouzové nástěnné "NP" C360 LED 3W IP65 1h ks 2,000 315,50 631,00

22 M M022 svítidlo nouzové nástěnné "NP" C360 LED 3W IP65 1h ks 2,000 1 000,00 2 000,00

D 03 periferie elektroinstalace 70 861,20

36 K M035 spínač č.1 IP 44 přisazený ks 2,000 146,00 292,00

29 M M028 spínač č.1 IP 44 přisazený ks 2,000 193,00 386,00

37 K M036 zásuvka 230 IP 44 přisazený ks 2,000 203,50 407,00

30 M M029 zásuvka 230 IP 44 přisazený ks 2,000 101,10 202,20

38 K M037 zásuvka 23V IP44 zapuštěná vč. krabice KU68/2 ks 4,000 124,50 498,00

31 M M030 zásuvka 23V IP44 zapuštěná vč. krabice KU68/2 ks 4,000 192,50 770,00

39 K M038 detektro pohybu infra LUX ks 10,000 324,00 3 240,00

32 M M031 detektro pohybu infra LUX ks 10,000 500,00 5 000,00

40 K M039 osušovač rukou JET Draer ABS 230V 1800W ks 2,000 805,00 1 610,00

33 M M032 osušovač rukou JET Draer ABS 230V 1800W ks 2,000 20 000,00 40 000,00

41 K M040 snímač  SQA (CO2+ VOC) ks 2,000 215,00 430,00

34 M M033 snímač  SQA (CO2+ VOC) ks 2,000 8 000,00 16 000,00

42 K M041 ALARM tlačítko ks 1,000 526,00 526,00

35 M M034 ALARM tlačítko ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 04 ostatní 44 000,00

43 K M042 montážní materiál kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

44 K M043 koordinace na stavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

45 K M044 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K M045
Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání 

stavby
kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

47 K M046 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K M047
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 

provedení
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ: 29045746

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 108,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 108,06 21,00% 22 912,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 020,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-4 - Ústřední vytápění

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 108,06

733 - Rozvod potrubí 34 769,12

734 - Armatury 15 998,95

735 - Otopná tělesa 31 876,46

783 - Nátěry 5 108,70

79 - Ostatní náklady 10 863,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 491,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

SO-01-4 - Ústřední vytápění

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 108,06

D 733 Rozvod potrubí 34 769,12
1 K 722130913R00 Přeřezání ocelové trubky do DN 25 DN 20 kus 6,000 28,50 171,00

2 K 722181212RT3
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 10 

mm
m 15,000 77,00 1 155,00

3 K 722181214RT3
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 10 

mm
m 10,000 97,80 978,00

4 K 722181214RT5
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 

mm
m 20,000 97,80 1 956,00

5 K 722181214RT7
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 

mm
m 6,000 101,50 609,00

6 K 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 18,000 26,40 475,20

7 K 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 10,000 28,40 284,00

8 K 733111102R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 28,000 248,00 6 944,00

9 K 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 29,000 297,50 8 627,50

10 K 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 27,000 300,50 8 113,50

11 K 733113112R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 kus 8,000 111,50 892,00

12 K 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,000 172,00 344,00

13 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 84,000 9,10 764,40

14 K 733190801R00 Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 kus 6,000 3,05 18,30

15 M 733191111R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 6,000 217,50 1 305,00

16 K 733191912R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 kus 2,000 103,50 207,00

17 K 733191913R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 kus 4,000 135,00 540,00

18 K 733191924R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 2,000 291,00 582,00

19 K 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 0,038 2 190,00 83,22

20 K 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 3,600 200,00 720,00

D 734 Armatury 15 998,95

36 M 55123501
Smyčkový regulační ventil SRV DN 20 závit s měřící 

sadou
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

21 K 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 2,000 33,10 66,20

22 K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 6,000 95,70 574,20

23 K 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 2,000 132,50 265,00

24 K 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 2,000 26,20 52,40

25 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,000 26,70 53,40

26 K 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 8,000 83,30 666,40

27 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 105,50 211,00

28 M 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat. R99 DN 10 kus 2,000 330,46 660,92

29 M 734226211RT3
Ventil termostatický .přímý, V-exakt DN 10 s 

termostatickou hlavicí Heimeier B
kus 4,000 1 521,36 6 085,44

30 M 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit R250D DN 20 kus 1,000 381,70 381,70

31 K 734266221R00 Šroubení reg.přímé s vypouštěním DN 10 kus 4,000 368,50 1 474,00

32 M 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, R608 DN 15 kus 2,000 310,78 621,56

33 K 734494212R00 Návarky s trubkovým závitem G 3/8 kus 2,000 200,00 400,00

34 K 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,000 198,00 396,00

35 K 734890803R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,006 1 788,00 10,73

37 K 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,400 200,00 80,00

D 735 Otopná tělesa 31 876,46
38 K 735000912R00 Regulace otopných těles  s termostickou hlavicí kus 4,000 131,50 526,00

39 M 735151161R00
Otopná tělesa panelová jednodesková s 1přídavnou 

plochou, čelní plocha hladká, typ 11 600/500 mm
kus 1,000 5 255,00 5 255,00

40 M 735151262R00
Otopná tělesa panelová dvoudesková s 1přídavnou 

plochou, čelní plocha hladká, typ 21 600/600 mm
kus 1,000 6 635,00 6 635,00

41 M 735151362R00
Otopná tělesa panelová dvoudesková se 2přídavnými 

plochami, čelní plocha hladká, typ 22 600/600 mm
kus 1,000 7 475,00 7 475,00

42 M 735151363R00
Otopná tělesa panelová dvoudesková se 2přídavnými 

plochami, čelní plocha hladká, typ 22 600/700 mm
kus 1,000 7 775,00 7 775,00

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 735151821R00
Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 

mm
kus 3,000 138,00 414,00

44 K 735158210R00 Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých kus 1,000 151,50 151,50

45 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 3,000 279,50 838,50

46 K 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 1,000 353,00 353,00

47 K 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 3,000 385,00 1 155,00

48 K 735191905R00 Odvzdušnění otopných těles kus 4,000 27,80 111,20

49 K 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému m2 14,508 13,90 201,66

50 K 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 12,000 13,70 164,40

51 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 4,836 23,30 112,68

52 K 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 0,084 1 530,00 128,52

53 K 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 2,900 200,00 580,00

D 783 Nátěry 5 108,70

54 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 51,000 53,00 2 703,00

55 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 33,000 72,90 2 405,70

D 79 Ostatní náklady 10 863,70
56 K 791100001 Tlakové zkoušky HZS hod 6,000 409,10 2 454,60

57 K 79110002 Výpomocné práce pro ÚT soubor 1,000 8 409,10 8 409,10

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 491,13

58 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,144 350,00 50,40

59 K 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,288 220,50 63,50

60 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,144 226,00 32,54

61 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 2,734 15,60 42,65

62 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,144 318,00 45,79

63 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,151 35,40 40,75

64 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,144 121,50 17,50

65 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,144 1 375,00 198,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

66 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ: 29045746

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 713,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 452 713,67 21,00% 95 069,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 783,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-5 - Zdravotní instalace 4.NP

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 452 713,67

721 - Vnitřní kanalizace 45 246,90

722 - Vnitřní vodovod 106 617,02

725 - Zařizovací předměty 267 479,53

729 - Výpomoce HSV pro ZTI 20 000,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3 370,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

SO-01-5 - Zdravotní instalace 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 452 713,67

D 721 Vnitřní kanalizace 45 246,90
1 M 721100911R00 Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 1,000 435,00 435,00

2 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 18,000 159,00 2 862,00

3 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 4,000 221,50 886,00

4 K 721140913R00 Propojení dosavadního potrubí DN 70 kus 1,000 595,00 595,00

5 K 721140915R00 Propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1,000 682,00 682,00

6 K 721140916R00 Propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,000 882,00 882,00

7 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 18,000 11,90 214,20

8 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2,000 31,90 63,80

9 K 721177702R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé připojovací D 

40x2,0 mm
m 4,000 309,00 1 236,00

10 K 721177703R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé připojovací D 

50x2,1 mm
m 9,000 335,00 3 015,00

11 K 721177705R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé připojovací D 

110x3,6 mm
m 7,000 1 195,00 8 365,00

12 K 721177714R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé odpadní 

svislé D 75x2,6 mm
m 2,000 792,00 1 584,00

13 K 721177715R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé odpadní 

svislé D 110x3,6 mm
m 4,000 940,00 3 760,00

14 K 721177716R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé odpadní 

svislé D 125x4,0 mm
m 5,000 1 054,00 5 270,00

15 K 721177734R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé zavěšené 

pod stropem D 75 x 2,6 mm
m 4,000 684,00 2 736,00

16 K 721177735R00
Potrubí propylénové odhlučněné třívrstvé zavěšené 

pod stropem D 110 x 3,6 mm
m 7,000 1 107,00 7 749,00

17 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 2,0 kus 6,000 77,10 462,60

18 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 2,1 kus 4,000 85,50 342,00

19 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 3,6 kus 6,000 127,50 765,00

20 K 721210812R00 Demontáž vpusti z kameniny DN 70 kus 1,000 143,00 143,00

21 K 721220801R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 (pisoár) kus 3,000 119,00 357,00

22 M 721273146R00 Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm kus 1,000 540,00 540,00

23 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 42,000 24,20 1 016,40

24 K 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,470 1 970,00 925,90

25 K 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1,800 200,00 360,00

D 722 Vnitřní vodovod 106 617,02
26 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 51,000 66,50 3 391,50

27 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 9,000 78,40 705,60

28 K 722130831R00 Demontáž nástěnky kus 14,000 43,80 613,20

29 K 722130913R00 Přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 4,000 28,50 114,00

30 K 722130916R00 Přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,000 43,20 86,40

31 K 722131932R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 1,000 386,00 386,00

32 K 722131933R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 1,000 443,00 443,00

33 K 722131934R00 Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,000 539,00 539,00

34 K 722172331R00
Potrubí z PPR D 20x2,3 mm , PN 22 včetně 

zednických výpomocí
m 14,000 324,50 4 543,00

35 K 722172332R00
Potrubí z PPR D 25x2,8 mm , PN 22 včetně 

zednických výpomocí
m 42,000 394,50 16 569,00

36 K 722172333R00
Potrubí z PPR D 32x3,6 mm , PN 22 včetně 

zednických výpomocí
m 38,000 478,00 18 164,00

37 K 722172334R00
Potrubí z PPR D 40x4,5 mm , PN 22 včetně 

zednických výpomocí
m 24,000 654,00 15 696,00

38 K 722172362R00 Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 1,000 291,50 291,50

39 K 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m 14,000 67,90 950,60

40 K 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 42,000 69,80 2 931,60

41 K 722174914R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm m 38,000 79,20 3 009,60

42 K 722174915R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm m 24,000 86,50 2 076,00

43 K 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm m 14,000 80,30 1 124,20

44 K 722181212RT8
Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 

mm
m 15,000 82,00 1 230,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 722181214RT8
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 

mm
m 27,000 107,50 2 902,50

46 K 722181214RU1
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 

mm
m 38,000 120,00 4 560,00

47 K 722181214RU4
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 

mm
m 24,000 133,50 3 204,00

48 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 60,000 27,70 1 662,00

49 K 722182012RT1 Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 mm m 11,000 90,60 996,60

50 K 722182013RT1 Podpůrný žlab pro potrubí DN 32 mm m 4,000 95,60 382,40

51 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 23,000 223,00 5 129,00

52 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí kus 4,000 81,10 324,40

53 K 722220111R00 Nástěnka , pro výtokový ventil G 1/2 kus 9,000 224,50 2 020,50

54 K 722220121R00 Nástěnka  pro baterii G 1/2 pár 7,000 452,00 3 164,00

55 K 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 2,000 23,80 47,60

56 M 722237122 Kohout kulový vod. 2 x vnitřní závit R 250 D DN 20 kus 2,000 401,70 803,40

57 M 722237123 Kohout kulový vod. 2 x vnitřní závit R 250 D DN 25 kus 3,000 561,53 1 684,59

58 M 722237124 Kohout kulový vod. 2 x vnitřní závit R 250 D DN 32 kus 1,000 782,16 782,16

59 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 94,000 14,50 1 363,00

60 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 24,000 15,50 372,00

61 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 118,000 32,10 3 787,80

62 K 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,171 1 970,00 336,87

63 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1,150 200,00 230,00

D 725 Zařizovací předměty 267 479,53
64 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží soubor 4,000 227,00 908,00

65 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,000 179,00 358,00

66 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 6,000 769,00 4 614,00

67 K 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 6,000 1 015,00 6 090,00

68 K 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 3,000 87,30 261,90

69 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 147,00 735,00

70 K 725219200R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže kus 3,000 1 430,00 4 290,00

71 K 725219401R00
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva bez zápachové 

uzávěrky
soubor 6,000 833,00 4 998,00

72 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 16,000 180,00 2 880,00

73 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 911,00 911,00

74 K 725590812R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m t 0,347 1 824,00 632,93

75 K 725810811R00 Demontáž ventilu  nástěnného G 1/2" kus 9,000 43,80 394,20

76 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 9,000 129,00 1 161,00

77 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 6,000 185,00 1 110,00

78 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 5,000 83,40 417,00

79 K 725829201R00 Montáž baterie nástěnné  G 1/2" kus 1,000 302,00 302,00

80 K 725829301R00 Montáž baterie stojánkové G 1/2" kus 6,000 224,50 1 347,00

81 K 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 5,000 24,20 121,00

82 K 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 5,000 14,60 73,00

83 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40 kus 6,000 152,50 915,00

84 K 725900950RT1 Montáž invalidních madel a zrcadel kus 4,000 527,00 2 108,00

85 K 725900952R00 Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut kus 16,000 49,00 784,00

86 K 725991811R00 Demontáž konzol jednoduchých kus 10,000 32,30 323,00

87 M 55141105
Rohový ventil k baterii 1/2"x3/8" s filtrem chrom 

(umyvadlo)
kus 12,000 529,00 6 348,00

88 M 55141116
Umyvadlová baterie stojánková páková bez automat. 

výpusti, vysoká verze v=158 mm, průtok 5,7 l/min
kus 5,000 1 900,00 9 500,00

89 M 55141117
Umyvadlová baterie stojánková páková bez automat. 

výpusti, lékařská páka, vysoká verze v=158 mm,
kus 1,000 2 300,00 2 300,00

90 M 725980122 Dvířka z plastu 200 x 200 mm kus 1,000 297,50 297,50

91 M 55144215
Nástěnná vanová baterie 1/2"x150 mm se sprchovým 

příslušenstvím
kus 1,000 2 450,00 2 450,00

92 M 55144219 Umyvadlový sifon 5/4"-32 mm, chrom kus 5,000 250,00 1 250,00

93 M 55144220 Umyvadlová výpusť click-clack kus 6,000 500,00 3 000,00

94 M 55144221
Podomítková zápachová uzávěrka pro umyvadlo, 

odtoková sada pro zabudování do zdiva, chrom
kus 1,000 500,00 500,00

95 M 64214201
Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii uprostřed a 

přepadem, rozměry 500x430 mm,
kus 5,000 950,00 4 750,00

96 M 64214202 Instalační sada pro umyvadlo kus 1,000 50,00 50,00

97 M 64214205
Zvukoizolační podložka umyvadlová mezi obklad a 

stěnu
kus 6,000 120,00 720,00

98 M 64214212
Umyvadlo keramické pro tělesně postižené osoby s 

otvorem pro baterii uprostřed, rozm. 550x550 mm
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

99 M 64238805
Klozet závěsný Rimfree (bez oplachového kruhu) 

délka 480 mm, odpad vodovorný, hluboké splachování
kus 5,000 5 000,00 25 000,00
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100 M 64238806
Duroplastové sedátko klozetové soffclose, kovové 

úchyty
kus 5,000 1 350,00 6 750,00

101 M 64238807
Klozet závěsný Rimfree (bez oplachového kruhu) pro 

tělesně postižené osoby, hluboké splachování
kus 1,000 5 400,00 5 400,00

102 M 64238808
Klozetové sedátko bez poklopu, ocelové úchyty 

speciálně zesílené úchyty
kus 1,000 600,00 600,00

103 M 64238810
Prodlužovací přívodní trubka ( 1 m D 45 mm) pro 

připojení závěsného WC
kus 1,000 350,00 350,00

104 M 64238811 Vyrovnávací sada pro závěsné klozety kus 6,000 500,00 3 000,00

105 M 64238813
Madlo podpěrné jednoduché dl. 600 mm provedení 

bílé
kus 1,000 850,00 850,00

106 M 64238814
Madlo toaletní závěsné, pevné, kotvené do zdi dl. 900 

mm, bílé
kus 1,000 950,00 950,00

107 M 64238815
Madlo sklopné závěsné, kotvené do zdi, dl. 800 mm 

provedení bílé
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

108 M 64238817 Zrcadlo s páčkou sklopné roz. 600x450 mm, nerez kus 1,000 2 600,00 2 600,00

109 M 64250912
Podomítkový modul pro závěsné klozety hl. 80 mm, k 

namontování na zed š= 480mm, v= 865 mm
kus 5,000 7 600,00 38 000,00

110 M 64250913 Rovné odpadní připojení k WC  modulu kus 6,000 590,00 3 540,00

111 M 64250914
Podomítkový modul pro závěsné klozety se samonos. 

ocelovým rámem v= 1120 mm, š= 500 mm
kus 1,000 7 600,00 7 600,00

112 M 64250915
System HANDICAP pro upevnění opěrných madel k 

montáži na rámový modul L/P
kus 1,000 17 000,00 17 000,00

113 M 64250916
Podomítkový modul pro umyvadlo  se samonosným 

ocelovým rámem v= 1120 mm, š= 500 mm
kus 1,000 7 000,00 7 000,00

114 M 64250917
Pneumatický set pro podomítkový modul WC (tělesně 

postižené osoby)
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

115 M 64250918 Zvukoizolační souprava pro WC kus 6,000 130,00 780,00

116 M 64250919 Souprava pro předstěnovou montáž kus 6,000 700,00 4 200,00

117 M 64250920
Ovládací tlačítko pro podomítkový modul Dual Flusc 

lesklý chrom, matný kroužek
kus 5,000 3 200,00 16 000,00

118 M 64270875
Výlevka keramická vč. montážní sady na zed a 

chrániče předního okraje, rozm. 500x390x300 mm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

119 M 64270876 Mřížka k výlevce 280x480 mm, chrom kus 1,000 1 000,00 1 000,00

120 M 64270877 Vpusť a zátka pro výlevku kus 1,000 500,00 500,00

121 M 64290880
Odsávací urinál Antivandal s radarovým senzorem. 

síťové napájení 24 V, vnitřní přívod vody
kus 3,000 10 500,00 31 500,00

122 M 64290881 Dálkové ovládání k radarovým splachovačům kus 3,000 500,00 1 500,00

123 M 64290882 Napájecí zdroj  pro max. 5 urinálů 24V/DC kus 1,000 1 800,00 1 800,00

124 M 64290883 Urinálová dělící stěna vč.montážního příslušenství kus 2,000 1 700,00 3 400,00

125 M 64292880 Nerezový držák toaletního papíru bez krytu kus 5,000 500,00 2 500,00

126 M 64292881 Kulatý koš odpadkový nášlapný, nerez 5 l (WC dívky) kus 3,000 650,00 1 950,00

127 M 64292882 WC kartáč s držákem 350 mm, nerez  montáž na stěnu kus 6,000 800,00 4 800,00

128 M 64292883
Dávkovač tekuté /gelové desinfekce a gelového 

mýdla, objem 0,70 l
kus 5,000 750,00 3 750,00

129 K 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 0,300 200,00 60,00

D 729 Výpomoce HSV pro ZTI 20 000,00
130 K 72990001 Výpomocné práce pro ZTI soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 370,22

131 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,988 350,00 345,80

132 K 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,976 220,50 435,71

133 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,988 226,00 223,29

134 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 18,773 15,60 292,86

135 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,988 318,00 314,18

136 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,905 35,40 279,84

137 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,988 121,50 120,04

138 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,988 1 375,00 1 358,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

139 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

SŠP Nerudova 59, České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

Projektant: IČ: 29045746

Ing. arcg. Marcela Ehrlichová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 000,00 21,00% 27 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice

SO-01-6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

SO-01-6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sociálního zařízení, SŠP Nerudova 59, České Budějovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č.2634/4 k.ú České Budějovice 3 Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel: SŠP Nerudova 59, České Budějovice Projektant:
Ing. arcg. Marcela 

Ehrlichová

Uchazeč: Petr Görner - STAVITELSTVÍ GÖRNER.CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV
Provedení sond pro zjištění stávajícího stavu skrytých 

konstrukcí 

VV

Provedení vzorků barevných nátěrů v ploše 1x1m pro 

odsouhlasení barevnosti (počet zkušebních odstínů pro 

jednotlivý nátěr je 5)

VV
Provedení prototypu pro tvorbu obrazu - zkušební nátěr na 

stěnu -  zkouška barev a techniky nanášení

VV

Zajištění vzorků výrobků a materiálů k odsouhlasení 

požadovaných projektem (barvy laku dveří, HPL příček, 

epoxidových stěrek a PU povrchu hřiště – pro
VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

3 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště m2 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV kontejner na suť -20 dnů - 20 m2

VV 20*20 400,000

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

8 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

9 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
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