

„Společnost D1 modernizace – úsek 16“
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Brno, Tovární 3, PSČ 620 00

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupena:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Společnost D1 modernizace - úsek 16

První společník a správce:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Realizuje: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Adresa pro doručování: Tovární 3, 620 00 Brno-město

Zastoupený:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Dále jen Kupující 1.

Druhý společník:

Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Zastoupený:

Adresa pro doručování: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819.

Dále jen Kupující 2.



34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBCSRE
Doručeno: 03.06.2021
Listů dokumentu: 4
PŘILOHA/DOKUMENT: 46(48)/7(28)

Třetí společník:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Realizuje: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Adresa pro doručování: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

Dále jen Kupující 3.

Adresa pro zasilání korespondence:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Jihlavská 231, Velké Meziříčí 594 01

Adresa pro zasilání faktur Kupujícího 1:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00 Brno

Adresa pro zasilání faktur Kupujícího 2:

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Adresa pro zasilání faktur Kupujícího 3:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202 160 41 Praha 6, nebo prostřednictvím elektronické faktury na adresu:

společníci dále společně jako „Kupující 1,2,3“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – EXIT 134 MĚŘÍN“

číslo smlouvy Prodávajícího: D1 16/21/Vyz č.3

číslo smlouvy Kupujícího 1: 170.48/LEAC/2018-KS ŘSD

číslo smlouvy Kupujícího 2: MIOS21702078

číslo smlouvy Kupujícího 3: JKS – 013/21

I.**Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s dále uvedeným materiálem: asfaltové směsi frézované a vybourané, suti z vybourané cementobetonové vozovky, kamenných obrubníků a ocelových konstrukcí získaných při realizaci stavby „D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín“.
2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu specifikovaného v čl. III odst. 1 této smlouvy (to vše dále jako „předmět prodeje“), který Prodávající touto smlouvou prodává a Kupující 1,2,3 se ho zavazují v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.**Podmínky prodeje**

1. Kupující 1,2,3 se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje vytěžený v období od 1.10.2020 do 30. 4. 2021 na základě odsouhlaseného soupisu protokolárně převzít nejpozději do dne 31.8. 2021, a to v množství specifikovaném v čl. III odst. 1 této smlouvy.
 - b) Místem převzetí je: stavba D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Umožnit Kupujícímu 1,2,3 převzít v termínu do 31.8.2021 předmět prodeje v dohodnutém množství.
 - b) Předmět prodeje protokolárně předat Kupujícímu na určeném místě, tj. D1 modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín.

III.**Kupní cena**

1. Kupní cena je stanovena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

Množství materiálu odebraného Kupujícím 1 - STRABAG a.s.,

Materiál	Množství	JC	Cena bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			3 827 128,64 Kč

Cena za **Kupujícího 1: 3 827 128,64 Kč bez DPH** vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 2 - Metrostav Infrastructure a.s.:

Materiál	Množství	JC	Cena bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			4 122 686,89 Kč

Cena za **Kupujícího 2: 4 122 686,89 Kč bez DPH** vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

Množství materiálu odebraného Kupujícím 3 - EUROVIA CS, a.s.:

Materiál	Množství	JC	Cena bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané			
Suť z vybourané cementobetonové vozovky			
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP			
Ocelové konstrukce			
Cena celkem			3 531 746,52 Kč

Cena za Kupujícího 3: 3 531 746,52 Kč bez DPH vyplývá ze Závazku o odkoupení vytěženého materiálu od investora a hospodaření s daným materiálem. K uvedeným cenám bude připočítána DPH dle platných předpisů.

2. Kupující, jako společníci společnosti „Společnost D1 modernizace – úsek 16“ výslovně souhlasí s tím, že uvedený vytěžený materiál bude každému z nich fakturován samostatně, v množství dle výše uvedeného rozdělení.
3. Kupní cena bude příslušným Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury na adresu příslušného Kupujícího pro zaslání faktur. Nebude-li kupní cena příslušným Kupujícím ve stanoveném termínu uhrazena, je příslušný Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
4. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícím 1 musí kromě náležitosti stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 1 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 1: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 1 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 1 není uvedeno ve smlouvě.
5. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícím 2 musí kromě náležitosti stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 2 musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 2: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8. Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 2 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 2 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě.
6. Veškeré faktury vystavené Prodávajícím Kupujícím 3 musí kromě náležitosti stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat též číslo smlouvy Kupujícího 3 a SAP Kupujícího 3 a musí být doručeny na adresu pro doručování faktur Kupujícího 3 EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 MUCODE 1856 závod Morava jih PO BOX 202 160 41 Praha 6 anebo prostřednictvím elektronické faktury na adresu: Pro případ porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v předchozí větě, je Kupující 3 oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu a nebude v prodlení se splněním svých peněžitých povinností. O porušení povinnosti Prodávajícího se nejedná, pokud číslo smlouvy Kupujícího 3 a č. SAP není uvedeno ve smlouvě

IV.

Další ujednání

1. Kupující 1,2,3 bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu Kupujícím 1,2,3, dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Kupující 1,2,3 bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem,

„Společnost D1 modernizace – úsek 16“
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Brno, Tovární 3, PSČ 620 00

jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Prodávající.

5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva se uzavírá v osmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží dvě Prodávající, dvě Kupující 1, dvě Kupující 2 a dvě Kupující 3.

Příloha č. 1 Závazek odkupu materiálu z nabídky

Příloha č. 2 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 1

Příloha č. 3 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 2

Příloha č. 4 Výkaz vytěženého materiálu dle formuláře 2.3.1 Díl 1, část 4 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, část Kupujícího 3

Příloha č. 5 Výpočet měrných hmotností jednotlivých materiálů + podklady (lab. protokoly)

14-06-2021

V Praze dne.....

V Brně dne 2. 6. 2021

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace:**

Společnost D1 modernizace – úsek 16

za Prodávajícího

za Kupujícího 1:

na základě plné moci

na základě plné moci

za Kupujícího 2:

za Kužujícího 3:

27 -05- 2021

Na základě pověření

FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **Společnost D1 modernizace – úsek 16**
se sídlem: **STRABAG a.s., odštěpný závod Morava**
Brno, Tovární 3, okres Brno – město, PSČ: 620 00

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2017-034837 (dále jen „dodavatel“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané		
Suť z vybourané cementobetonové vozovky		
Kamenné obrubníky		
Lomový kámen		
Ocelové konstrukce		
Betonová svodidla využitelná jako zádržný systém dle TP		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy k výzvě Zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění /dále jen zákon) a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu uvedeného zákona, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.



34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ČJ.:
PID: RSDXBXSRE-01
Doručeno: 03.06.2021
Listu: 1
Druh: PŘÍLOHA

501

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 3.4.2018

za „Společnost D1 modernizace – úsek 16“

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

3	Varianta položky	Název položky
uráné		
		ODSTRANENÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALTY POJIVEM - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem
		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem

frézované a vybourané

é vozovky		
		ODSTRANENÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNIKU Z BETONU - odbourání CB krytí vč. AB mezivrstvy - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem - včetně bourání kotveného CBK - včetně separace ocelových tmů
		ODSTRANENÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNIKU Z BETONU - odbourání CB krytí vč. AB mezivrstvy - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem - včetně bourání kotveného CBK - včetně separace ocelových tmů
		ODSTRANENÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNIKU Z BETONU - odbourání CB krytí vč. AB mezivrstvy - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem - včetně bourání kotveného CBK - včetně separace ocelových tmů
		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH - vč. odvozu a uložení na mezideponii - odkup zhotovitelem

é cementobetonové vozovky

		ZABRÁDLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		ZABRÁDLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - povinný odkup zhotovitelem
		ZABRÁDLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - povinný odkup zhotovitelem
		ZABRÁDLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVĚŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		SVODIDLO OCEĽ SILNIC ÚROVĚŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		SVODIDLO OCEĽ SILNIC ÚROVĚŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		SVODIDLO OCEĽ SILNIC ÚROVĚŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
		SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVĚŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Kód položky	Varianty položky	Název položky
X3a		SVODIDLO OCEL SILNIC ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
X3a		SVODIDLO OCEL SILNIC ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
X3a		SVODIDLO OCEL SILNIC ÚROVEŇ ZADRŽ N1,N2,H1,H2,H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
B		BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. odvozu, odkup zhotovitelem
B		BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. odvozu, odkup zhotovitelem
B		BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. odvozu, odkup zhotovitelem
5		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERŮ - včetně odvozu, odkup zhotovitelem

trukce

jako zádržný systém dle TP

B3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odkup zhotovitelem
----	--	--

didla využitelná jako zádržný systém dle TP

ca sledované období

pro možnost ocenění odprodeje jednotlivých vybouraných materiálů bylo stanoveno vyjádření objemu lakto:
zemina (i nevhodná) bude uvedena v m3
ostatní materiály budou uvedeny v tunách (t) dle průměrné hmotnosti:

25.05.2021

Objemové hmotnosti úsek 16

Skladba vozovky
2021



Skladba vozovky
2020

Betonová vozovka

Hmotnost svodnice N2

34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Či.:
PID: RSDBXCSRE - 05
Doručeno: 03.06.2021
Listů: 1
Druh: PŘÍLOHA



BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun,
Zkušební laboratoř Brno, pracoviště Jihlavská 61, 642 00 Brno,
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Objednatel: TBG PKS a.s.
provozovna Velké Meziříčí
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sázavou

Strana: 1
Počet stran protokolu: 1
Počet stran příloh: 0
Výtisk číslo: 1
Celkem výtisků: 1

2538

Objednávka - smlouva číslo/ze dne: 04/861/2011 / 03.01.2011

Protokol o zkoušce číslo: 086/04719/16

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 4 Olomouc
areál firmy Strabag a.s. 783 53 Velká Bystřice



Protokol o zkoušce - stanovení vlastností vývrtné vozovky



34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBCSRE-06
Doručeno: 03.06.2021
Listů: 1
Druh: PŘÍLOHA

SVODIDLA s.r.o.

... pro vaši bezpečnost

Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.

