
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Maloměřice JPO HZS Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 164 595,60

136 029,42 28 566,1821,00%
0,00 0,0015,00%

2021-076
JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající garáže

136 029,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-076

Stavba:

Místo: Maloměřice JPO HZS Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající garáže

25. 5. 2021

 
 

164 595,60136 029,422021-076 JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající 
garáže

136 029,42 164 595,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Maloměřice JPO HZS Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 029,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 029,42 21,00% 28 566,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 595,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající garáže

 

Strana 3 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Maloměřice JPO HZS Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 029,42

HSV - Práce a dodávky HSV 136 029,42
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 782,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 813,83

    998 - Přesun hmot 433,31

JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající garáže
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Maloměřice JPO HZS Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 029,42

D HSV Práce a dodávky HSV 136 029,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 782,28
1 K 621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů 

nanášený ručně m2 16,185 70,59 1 142,50
VV garáže - stříška
VV (0,5+0,15)*(16,9+8) 16,185
VV Součet 16,185

2 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 151,285 61,10 9 243,51

VV Stávající garáže
VV stěna do dvora
VV (16,9*4,2)+(16,9*2) 104,780
VV -(1,3*1,7*7) -15,470
VV -(3*4*4) -48,000
VV 0,2*(1,7+1,3+1,7)*7 6,580
VV 0,3*(4+4+3)*4 13,200
VV 8*6,6 52,800
VV -2,75*2,75*2 -15,125
VV -2*0,6*2 -2,400
VV 0,3*(2,75*3)*2 4,950
VV 0,2*(0,6+2+0,6)*2 1,280
VV 2,8*8 22,400
VV -(2,8*2,3)*2 -12,880
VV 0,2*2,8*2 1,120
VV 11*2 22,000
VV -(1,7*1,3)*5 -11,050
VV 0,2*(1,7+1,3+1,7)*5 4,700
VV štít
VV 11,2*2 22,400
VV Součet 151,285

3 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 150,775 43,03 6 487,85

VV Stávající garáže
VV stěna do dvora
VV (1,3*1,7*7) 15,470
VV (3*4*4) 48,000
VV 2,75*2,75*2 15,125
VV 2*0,6*2 2,400
VV (2,8*2,3)*2 12,880
VV (1,7*1,3)*5 11,050
VV pod horními pásy oken
VV (16,9*1,5)+(8*0,5)+(11*1,5) 45,850
VV Součet 150,775

4 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě m 237,500 50,18 11 917,75

VV Stávající garáže
VV stěna do dvora
VV (16,9*4)+(16,9*2) 101,400
VV 8*6,6 52,800
VV (2,75*3)*2 16,500
VV 2,8*8 22,400
VV 11*2 22,000
VV štít
VV 11,2*2 22,400
VV Součet 237,500

5 K 783000111 Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 
páskou nebo fólií m 221,000 10,48 2 316,08

VV Stávající garáže
VV stěna do dvora
VV (16,9*4)+(16,9*2) 101,400
VV 8*6,6 52,800
VV 2,8*8 22,400
VV 11*2 22,000
VV štít
VV 11,2*2 22,400
VV Součet 221,000

6 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 167,470 72,80 12 191,82
VV 16,185 + 151,285 167,470

7 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 167,470 56,68 9 492,20

8 K 783827441 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3 m2 167,470 213,20 35 704,60

VV Fasádní barva PCI Multitop FA - PCI 384
VV 16,185 16,185
VV 151,285 151,285
VV Součet 167,470

9 K 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení styku 2 barev m2 167,470 13,65 2 285,97

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 813,83

JPO HZS Brno, Maloměřice - Nátěr fasády stávající garáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 296,800 63,83 18 944,74 CS ÚRS 2020 01

VV Stávající garáže
VV stěna do dvora
VV 16,9*8 135,200
VV 8*8 64,000
VV Mezisoučet 199,200
VV štít
VV (11,2+1)*8 97,600
VV Mezisoučet 97,600
VV Součet 296,800

11 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 4 452,000 3,02 13 445,04 CS ÚRS 2020 01

VV 296,8*15 4 452,000

12 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 296,800 41,86 12 424,05 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 433,31
13 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m t 0,434 998,40 433,31
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1662612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03598683-4a0e-4c7d-858e-2a46bc3301f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2021 10:30:00
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