

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 11. červen 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná, PS Český Těšín,
PS Jablunkov**

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Jablunkov

347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,000
376	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	22,000
378	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	22,000
449	K	5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	27,712
769	M	R1	<i>Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá</i>	kg	128,800
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,015

ŽST Český Těšín

204	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	1 082,600
223	K	5907020395	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m	1 060,000
243	K	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	50,000
244	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	100,000

248	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	50,000
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	50,000
349	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	48,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000
769	M	R1	<i>Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá</i>	<i>kg</i>	<i>233,564</i>
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,200
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 142,600
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,015
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	240,000

ŽST Karviná

319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	17,000
327	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	46,000
328	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	4,000
329	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	18,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	135,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000

12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,015
----	---	-----------	---	---	-------

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 252 282,98 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: červen 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1661608

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 657cafa3-370a-44ca-8080-7d43c8c95f28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2021 09:09:00



03091f30-4144-4a95-a620-ffcc3eb51e9d