

OBJEDNÁVKA

číslo zakázky: 60ZA-002681

uzavřené na základě smlouvy: 60ZA-002681, "Zjednodušená projektová dokumentace SSÚD 12 stavební 2021"

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - SSÚD 12
Hlíňany 20, Ústí nad Labem 400 02
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390**Poskytovatel:** DOSA PLUS, spol. s r.o.
Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01
IČO: 25734326
DIČ: CZ 25734326
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 9. 3. 2021, číslo smlouvy 60ZA-002681 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků. Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás objednáme služby níže uvedené v Tabulce 1, v níže uvedeném objemu. Rozsah jednotlivých dokumentací je uveden v příloze č. 1 Smlouvy Specifikace služeb.

Doba a místo plnění:

Položky č. 1, 2, 3 budou v daném termínu dle Tabulky 1 odevzdaný ve finální podobě, vč. připomínek z projednání, které je součástí plnění a v souladu se Smlouvou. Dřívější předání objednatel akceptuje.

Položky č. 4 a 5 budou čerpány a plněny v souladu se Smlouvou na základě skutečné potřeby a skutečně provedených služeb, přičemž místo plnění je závislé na předmětu činnosti

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva**Kontaktní osoby Objednatel:** Upravuje Smlouva

V případě, že bude vzhledem k předmětu plnění nutné provádět činnost na pozemcích ŘSD ČR, kontaktuje dodavatel kontaktní osobu objednatel za účelem stanovení termínu pro provedení místního šetření a případné zajištění dopravního opatření dle možností SSÚD. Dopravní opatření zajišťuje v případě potřeby Objednatel.

Tabulka 1: Soupis služeb

Pořadové číslo zakázky	Název zakázky	Požadovaný typ dokumentace Položka č.	Objednávaný počet hodin	Hodinová sazba dle Smlouvy	Cena za ZPD	Lhůta pro dodání plnění
1	Oprava oplocení - Obnova oplocení MÚK 87 a doplnění branek v trase	3	■	■	■	■
2	Terénní úpravy - kužely u mostů, skluzy, rýhy	2	■	■	■	■
3	Oprava chodníků na krajnicích, schodišť a dlažeb	3	■	■	■	■
4	Poradenská činnost opravy vozovek z ráme. Smluv	4	■	■	■	■
5	Rezerva na skutečný rozsah dle aktuálního stavu		■	■	■	■
Celkem hodin			■	■	■	■
Celková cena objednávky v Kč bez DPH / s DPH					342 930	414 945

Celková fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečného rozsahu projekčních prací a rozsahu místních šetření s ohledem na větší množství neliniových-bodových závad, které jsou obtížně přístupné a vyskytují se na celém úseku dálnice. Místní šetření budou poskytovatelem evidovány v samostatném deníku, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Vstup na pozemky ŘSD ČR Případné navýšení projekčních hodin nad rámec hodin uvedených v objednávce musí být písemně odsouhlaseno Objednatel a celková fakturovaná částka nesmí překročit cenu uvedenou ve Smlouvě.

V případě akceptace objednávky Objednatel Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatel je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednávka

Příloha č. 1 Specifikace plnění

Digitálně podepsal

Za Objednatel:**Za dodavatele:**Datum: 2021.06.14
13:07:17 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA 1 SPECIFIKACE PLNĚNÍ

U zakázek s níže uvedeným pořadovým číslem je nad rozsah za jednu položku stanovený Smlouvou, navýšena časová dotace a je navíc požadováno následující plnění:

Poř. číslo zakázky	Popis rozsahu položek objednávaných nad rámec rozsahu uvedeného v Příloze 1 a 2 Smlouvy	Počet hodin
1	<i>Oprava oplocení - Obnova oplocení MÚK 87 a doplnění branek v trase</i> Nad rámec běžných hodin dle Smlouvy se předpokládá čerpání ■ navíc, a to z důvodu potřeby provádět místní šetření v terénu i na místech odlehlých od dálnice, návrhu nestandardních detailů apod.	■
2	<i>Terénní úpravy - kužely u mostů, skluzy, rýhy</i> Nad rámec běžných hodin dle Smlouvy se předpokládá čerpání ■ a to z důvodu potřeby provádět místní šetření v terénu i na místech odlehlých od dálnice (cca ■) a návrhu nestandardních detailů ■ apod.	■

Celková fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečného rozsahu projekčních prací a rozsahu místních šetření s ohledem na větší množství neliniových-bodových závad, které jsou obtížně přístupné a vyskytují se na celém úseku dálnice. Místní šetření budou poskytovatelem evidovány v samostatném deníku, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Vstup na pozemky ŘSD ČR bude vždy dopředu ohlášen.

Případné navýšení projekčních hodin nad rámec hodin uvedených v objednávce musí být písemně odsouhlaseno Objednatelem a celková fakturovaná částka nesmí překročit cenu uvedenou ve Smlouvě.