Dohoda o vzájemném vypořádání nákladů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:


Město Bruntál, se sídlem Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, IČ: 00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města Bruntál
- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí investičního oddělení
xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	

dále též jen jako „stavebník“


Římskokatolická farnost Bruntál, se sídlem nám. J. Žižky 6/8, 79201 Bruntál, IČ: 47656395
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:      P. Dariusz Jan Cecerski O. T., administrátor 	
- ve věcech technických:	xxxxx xxxxxxx, samostatný referent správy majetku, pastorační asistent

bankovní spojení:			xxxxx xxxxxxxxxx x.x., x. x. xxxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 717 322
e-mail:				rkf.bruntal@doo.cz
datová schránka – ID:		-------


dále též jen jako „investor“

společně pak dále též jen jako „Smluvní strany“

takto:

I.
Stavebník hodlá realizovat stavbu „Oprava povrchu zpevněných ploch nám. J. Žižky, ul. Jiráskova a chodník na ul. Zahradní v Bruntále“ sestávající z několika dílčích částí, z nichž jednou je „Oprava zpevněných ploch nám. J. Žižky, Bruntál“, jejímž předmětem je:

Oprava stávajících zpevněných ploch na území nám. Jana Žižky v Bruntále. Jedná se o chodníky a částečně pak také o místní komunikace a stávající parkovací plochy. Chodníky jsou navrženy převážně s krytem z žulových kostek, popř. je zachován stávající povrch s předlážděním. Chodníky budou směrem do komunikace lemovány žulovými obrubníky KS3, OP3 a dvouřádkem z žulových kostek. Směrem do zeleně budou chodníky lemovány betonovými obrubníky (v případě objektu SO 102 pak částečně i stávajícími žulovými). Pro varovné a signální pásy bude použita dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru bílé barvy. V prostoru chodníku s krytem z žulových kostek bude proveden hmatný kontrast z hladké dlažby z umělého kamene, šedé barvy. V prostoru nového místa pro přecházení délky 7,0 m, kde se nachází chodník z betonové zámkové dlažby, bude proveden v rozsahu předláždění dlažby varovný a signální pás z betonové hmatné dlažby s reliéfním povrchem, červené barvy.

Součástí je také oprava stávající místní komunikace před ZUŠ Bruntál, která je navržena v délce cca 47 m, v šířce 5,50 m s živičným krytem, s jednostranným příčným sklonem. Stávající podélná parkovací stání (6x) na opravované komunikaci před ZÚŠ budou obnovena v rozsahu dle stávajícího stavu, za obrubníkem bude provedena výstupní/nástupní plocha z mlatového povrchu, která bude od zeleně lemována skrytým kovovým obrubníkem.

V rámci akce bude doplněno chybějící svislé dopravní značení a doplněno dopravní odrazové zrcadlo pro zlepšení stávajícího rozhledu na nepřehledném úseku komunikace, kde do rozhledu zasahuje budova ZUŠ.

V rámci stavby budou provedeny chráničky, kabely a základové patky pro případné budoucí sloupy a svítidla veřejného osvětlení. Dále bude provedena částečná modernizace stávajícího vedení a pojistných skříní. Současně s realizaci akce bude rovněž provedena obnova či výměna stávajících inženýrských sítí jednotlivými vlastníky či správci inženýrských sítí.

II.
Výše popsaná dílčí část „Oprava zpevněných ploch nám. J. Žižky, Bruntál“ je rozčleněna na stavební objekty:
SO 101 – Zpevněné plochy – Město Bruntál
SO 102 – Zpevněné plochy – Římskokatolická farnost Bruntál
SO 401 – Veřejné osvětlení
OST	- Vedlejší a ostatní náklady


III.
Smluvní strany se dohodly, že investor se bude finančně podílet na realizaci dílčí části „Oprava zpevněných ploch nám. J. Žižky, Bruntál“ a to tak, že zcela uhradí náklady spojené s realizací stavebního objektu SO 102 – Zpevněné plochy - Římskokatolická farnost Bruntál, přičemž rozsah tohoto stavebního objektu je dán projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Bc. Martinem Kavkou, se sídlem Žižkova 1281/12, 795 01 Rýmařov, IČ: 08307237, zodpovědný projektant Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT číslo autorizace 1006564. Investor se bude rovněž finančně podílet na úhradě objektu OST – Vedlejší a ostatní náklady, a to v poměrné výši ceny SO 102 k součtu cen objektů SO 101 a SO 401.

Investor podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje, že se s obsahem výše uvedené projektové dokumentace seznámil, porozuměl jí a s jednotlivými položkami v této projektové dokumentaci a s ním souvisejícího položkového rozpočtu souhlasí.

IV.
Smluvní strany se dohodly, že výběr zhotovitele díla je zcela v kompetenci stavebníka, který současně zhotoviteli uhradí celou cenu díla. Z výsledné ceny díla bude následně dle jednotlivých realizovaných položek rozpočtu pro stavební objekt SO 102 – Zpevněné plochy - Římskokatolická farnost Bruntál (k nimž bude připočtena poměrná část položky OST – Vedlejší a ostatní náklady určená způsobem uvedeným v článku III. této dohody) vypočtena částka, která bude investorovi fakturována, a to za následujících podmínek:
1. vypočtená cena bude cenou skutečnou, tedy cenou, kterou stavebník za zhotovení díla skutečně uhradí, a to včetně DPH,
2. faktura bude vystavena do 30 dnů od okamžiku, kdy stavebník převezme od zhotovitele celé dílo bez vad a nedodělků,
3. splatnost faktury bude minimálně 30 dní

V.
Smluvní strany se dále dohodly, že:
1. podíl investora nepřekročí částku 359.390,24 Kč (slovy tři sta padesát devět tisíc tři sta devadesát korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH včetně podílu příslušné části vedlejších a ostatních nákladů
2. veškeré následné nároky z vad díla bude u zhotovitele nárokovat stavebník, přičemž investor výslovně souhlasí s tím, že způsob odstranění vady díla určí stavebník.
3. investor je povinen poskytnout stavebníku i zhotoviteli díla veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, tedy zejména umožnit přístup k místu provádění díla, vydat potřebné souhlasy, a to vše zcela bez nároku na jakékoli protiplnění, ať již finanční či jiné.


VI.

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě náleží stavebníkovi a jedno investorovi. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.
7. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Bruntál ze dne 26. 5. 2021 č. 2513/55R/2021.

Součástí dohody jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – položkový rozpočet




V Bruntále dne 	31. 5. 2021						V Bruntále dne 02.06.2021

Dariusz Cecerski							v.z. Bc. Martin Henč
Římskokatolická farnost Bruntál					Město Bruntál



SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Souhlasím.

V Ostravě dne:   8. 06. 2021

	     Č.j.:   2021/8465	



[bookmark: _GoBack]______________________________
Mons. Mgr. Martin David
Apoštolský administrátor
Biskupství ostravsko - opavské
