
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

http://www.mesto-most.cz 
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENI: Česká spořitelna a. s. 
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE.08.06.2021 
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 476 448 

______________________E-MAIL: @mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 673/01/2021
DODAVATEL: Mostecká montážní a.s., Na poříčí č. p. 1071, Nové Město, 11000 Praha 1 
IČO: 25493507 DIČ: CZ25493507

Statutární město Most u Vás objednává:

15. ZŠ Most - oprava KZS vedle hlavního vstupu.

Poznámka:

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání: do 31.08.2021 
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 58 536,78 Kě 
Předpokládaná cena vč. DPH: 70 829,50 Kě 
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto 
objednávku objednatel.

5) Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- atesty o použitých materiálech lx,
- zkušební, záruční a dodací listy 1 x,
- stavební deník,
- doklad o uložení odpadu

6) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz

7) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v přílohách 1 až 3 této objednávky, které tvoří její nedílnou 
součást.

http://www.mesto-most.cz
mailto:faktury@mesto-most.cz


JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro hlavní město Prahu 80039-77628031/0710

pod variabilním symbolem CZ25493507, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 
na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

ekonomka -fffj

- 8 -CG- 2021
Dne:.........................................

II. DODAVATEL:

Zf £ - 2a 2 f
Dne:.....................................

RAZÍTKO a podpis oprávněného
ZÁSTUPCE DODAVATELE:



Příloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na realizaci akce „15. ZŠ Most - oprava poničeného 
KZS vedle hlavního vstupu“ k obj. 673/01/2021

1) Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony 
a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu 
díla.

Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky 
obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 
práce před realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné 
dodatečné práce bude zvýšena cena díla.

Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto 
oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla.

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této objednávky).

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a 
převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků.

Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., zejména:

název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
pořadové číslo dokladu
číslo objednávky objednatele
rozsah a předmět zdanitelného plném
datum vystavení dokladu
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum splatnosti
cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 
protokol o předání a převzetí díla 
razítko a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis 
uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce 
předána předávacím protokolem objednatele. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým 
listem objednatele (příloha č. 2 této objednávky), který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 
Kč vedoucí Ol.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud 
nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová 
lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

2) Smluvní pokuty

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od 
objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

i



Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 
ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za 
každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny 
díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení 
reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem 
zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací nebo úěasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo 
řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. 
Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou 
prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v 
současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý 
případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.



3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, Ihůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti
práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

4) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

5) Záruční doba na věcné plnění se sjednává 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na 
dodávky.

6) Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 
podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát 
příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce 
zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast 
řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v 
provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 
vlastníků.

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 
protokolárně je předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 
veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.



7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být 
řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8) Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou 
smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.



Příloha č. 2

Změnový list č. ze dne

Název stavby:
---------------- V ■ .......... ...........—" 1  ---------
„15 ZS Most - oprava poničeného KZS 
vedle hlavního vstupu“

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopade 
na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změnv:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků 
objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne



Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet



Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: „15. ZŠ Most - oprava poničeného KZS vedle hlavního vstupu".

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 
uvážení a do výše uvedeného maxima. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 
bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti 
životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadoví

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb„ povinnost 
používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší 
revize a kontroly elektrických spotřebičů, 
ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití 
nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez 
revizí,

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za 
používání

3

Porušení předpisů, které řeší provoz 
vyhrazených technických zařízení 
(elektrických, zdvihacích, tlakových a 
plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve 
smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 
591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací 
a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením 
(příslušné odbornostní školení), transportním 
zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání 
bezpečnostních příkazů pro práce na 
elektrickém zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u 
pracovníků vlastních či poddodavatele, 
odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických 
postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního 
pracovníka či pracovníka poddodavatele

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovní



koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi 
mající dozor nad stavbou

dny. 5000,- Kč u úrazu 
s hospitalizaci 15000,- Kč u 
smrtelného pracovního, úrazu

10
Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 
499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, 
neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s 
rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 
bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 5000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, 
které slouží jako ochrana před požárem 5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 
Sb. 1000,- Kč za případ

5 Nedoložení požárně technických charakteristik 
používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné 
přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a 
případ

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních 
prostředků požární ochrany do prostoru stavby 5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů o odpadech při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O) 5000,- Kč za 
případ u odpadů 
kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ



5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 
nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadoví

číslo

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených 
místech)

2000,- Kč za osobu a 
případ

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2000,- Kč za případ

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném 
termínu

5000,- Kč za případ

5

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch 
firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, 
neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak 
u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné 
stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené 
prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby
1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo 
zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na 
nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní 
chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci 
investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby



12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu 
stavby

10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut 
ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v 
průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty


