

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2021/11
Stavba: Oprava LC na revíru Černovrší

KSO:
Místo: revír Černovrší

CC-CZ
Datum 14.5.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC
DIČ

Uchazeč:
RPT stavby s.r.o.

IC 03858651
DIČ CZ03858651

Projektant:

IC
DIČ

Zpracovatel:

IC
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

106 621,60

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
106 621,60
0,00

Výše daně
22 390,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

129 012,20

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

23.5.2021

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2021/11

Stavba: Oprava LC na revíru Černovrší

Místo: revír Černovrší

Datum: 14.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RPT stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 621,60	129 012,20
222/2021/1 1/O1	Oprava LC Pec - Rudolfova pila	6 740,00	8 155,40
222/2021/1 1/O2	Oprava LC Na škváře	31 173,80	37 720,30
222/2021/1 1/O3	Oprava lesní cesty Sv Zelená linie	68 707,80	83 136,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O1 - Oprava LC Pec - Rudolfova pila

KSO:

Místo: k.ú. Pec, pozemek p. č. 1844/2

CC-CZ:

Datum: 14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

IČ:

3858651

DIČ:

CZ03858651

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 740,00

DPH základní
snížená

Základ daně

6 740,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 415,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 155,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O1 - Oprava LC Pec - Rudolfova pila

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1844/2

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 740,00

5 - Komunikace pozemní

2 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 565,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O1 - Oprava LC Pec - Rudolfova pila

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1844/2

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 740,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 740,00
D		5	Komunikace pozemní				2 175,00
4	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	7,500	290,00	2 175,00
	W		"oprava krytu TP"				
	W		1,5*5		7,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 565,00
1	K	938902113	Cištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	60,000	52,00	3 120,00
3	K	938902482	Cištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	5,000	289,00	1 445,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O2 - Oprava LC Na škváře

KSO:

Místo: k.ú. Pec, pozemek p. č. 1592/42

CC-CZ

Datum

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

IČ

3858651

DIČ:

CZ03858651

Projektant:

IC

DIČ:

Zpracovatel:

[redacted]

IČ

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 173,80

DPH základní
snížená

Základ daně

31 173,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 546,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

37 720,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.5.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O2 - Oprava LC Na škváře

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1592/42

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 173,80

HSV - Práce a dodávky HSV

31 173,80

1 - Zemní práce

13 160,00

5 - Komunikace pozemní

16 275,00

998 - Přesun hmot

1 738,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O2 - Oprava LC Na škváře

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1592/42

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 173,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 173,80
D	1		Zemní práce				13 160,00
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	105,000	18,00	1 890,00
	W				105,000		
1	K	181951112	Uprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně 230*3,5	m2	805,000	14,00	11 270,00
	W				805,000		
D	5		Komunikace pozemní				16 275,00
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "frakce 0-63 mm" 30*3,5	m2	105,000	155,00	16 275,00
	W				105,000		
D	998		Přesun hmot				1 738,80
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,225	48,00	1 738,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O3 - Oprava lesní cesty Sv Zelená linie

KSO:

Místo: k.ú. Pec, pozemek p. č. 1952/42

CC-CZ:

Datum: 14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

IČ

3858651

DIČ

CZ03858651

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

68 707,80

DPH základní
snížená

Základ daně

68 707,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 428,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 136,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.5.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O3 - Oprava lesní cesty Sv Zelená linie

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1952/42

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 707,80

HSV - Práce a dodávky HSV

68 707,80

1 - Zemní práce

24 960,00

5 - Komunikace pozemní

39 525,00

998 - Přesun hmot

4 222,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revíru Černovrší

Objekt:

222/2021/11/O3 - Oprava lesní cesty Sv Zelená linie

Místo:

k.ú. Pec, pozemek p. č. 1952/42

Datum:

14.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RPT stavby s.r.o., Trhanov 132

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 707,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 707,80
D	1		Zemní práce				24 960,00
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm stroině	m2	780,000	18,00	14 040 00
	W		"lesní cesta"				
	W		200*3,5		700,000		
	W		"točna"				
	W		10*8		80 000		
	W		Součet		780,000		
2	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním stroině	m2	780,000	14,00	10 920,00
	W		"lesní cesta"				
	W		200*3,5		700,000		
	W		"točna"				
	W		10*8		80,000		
	W		Součet		780,000		
D	5		Komunikace pozemní				39 525,00
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	255,000	155,00	39 525 00
	W		"lesní cesta"				
	W		50*3,5		175,000		
	W		"točna"				
	W		10*8		80,000		
	W		Součet		255,000		
D	998		Přesun hmot				4 222,80
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	87 975	48 00	4 222 80