

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – zhotovitel stavby

(ČÍSLO PROJEKTU 521 551 0014)

výtisk:

SMLOUVA O DÍLO

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE], jednatelem

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo:

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby,

číslo projektu 521 551 0014, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno Dodavatelem/Zhotovitelem a přijal Dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **48 688 826,- v Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby	6 414 540,-	1 347 053,40	7 761 593,40
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby	42 274 286,00	8 877 600,06	51 151 886,06
Celkem (celková nabídková cena)	48 688 826,-	10 224 653,046	58 913 479,46

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby, Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby** a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o Dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- (b) Příloha a oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky³
- (e) Technická specifikace⁴
- (f) Výkresy⁵
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Kontrolní kniha stavby – není relevantní
 - Publicita – není relevantní
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.2. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
 - Dohoda o předčasném užívání části stavby – není relevantní
 - Vzorové formuláře bankovních záruk

Základní datum je 08.04.2021.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se Dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se Zhotovitel zavazuje, že si vyžádá předchozí písemný souhlas Objednatele s provedením této změny. Zhotovitel se zavazuje se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty.

Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží Dodavatel/Zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel

PODEPSÁN _____

Jméno: ██████████

Funkce: jednatel

za Objednatele

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

za Dodavatele/Zhotovitele

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: **Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,**

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Česká republika – Ředitelstvím vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, Pardubice 530 09
Data, lhůty a doby	1.1.7	Zadavatel VZ bude při stanovení Data, lhůty a doby užívat termín: pořadový týden od výzvy k zahájení činnosti dále jen (VZČ). Pozn. Zadavatel VZ uvádí v příloze ke smlouvě i pevná data, která zůstanou platná za předpokladu, že účinnost smlouvy nastane nejpozději k datu 14. 5. 2021. V případě, že účinnost smlouvy nastane po tomto termínu se datum plnění posune o příslušný počet dnů ke skutečnému termínu účinnosti smlouvy. Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov <u>Fáze příprava:</u> Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov: termín 6 až 11 týden včetně od (VZČ) bod 1 a 3 do 11 týdne včetně od (VZČ) bod 2 1) příprava zhotovitel před zahájením vlastní prohrábky provede průkazné aktuální zaměření dna předmětného území prohrábky

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>2) zajití odběry vzorků sedimentů oprávněnou laboratoří a zajistí jejich průkazné rozборы jejich vyhodnocení a zařídění dle vyhlášky 294/2005.</p> <p>3) Provedení potřebného množství odběrů s cílem zařídění budoucího výkopku do tříd těžitelnosti. V zájmovém území PK Smíchov, nebyl proveden IGP a pouze se předpokládá převážně měkká prohrábka (nevyhovující materiál – bahno).</p> <p><u>Fáze realizační:</u> Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov: Zadavatel požaduje zahájení prací od 16.týdne od (VZČ).</p> <p>Zadavatel požaduje ukončení prohrábký včetně odvozu veškerého vytěženého materiálu bez vad a nedodělků k termínu do 27. týdne včetně od (VZČ).</p> <p><u>Fáze administrace a předávání</u> Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov: Od 27. – 28. týdne včetně od (VZČ) bude probíhat geodetické zaměření dna požadovanou technikou za účasti odborných zástupců Povodí Vltavy s.p. s výchozím souhlasným dokumentem – trojstranně podepsaným předávacím protokolem o zajištění plánovaných hloubek na části a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov (ŘVC – PVL – Zhotovitel)</p> <p>Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20</p> <p><u>Fáze příprava:</u> termín 6 až 11 týden od (VZČ) včetně bod 1) a 3) do 11 týdne včetně od (VZČ) bod 2)</p>

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>1) příprava zhotovitel před zahájením vlastní prohrábky provede průkazné aktuální zaměření dna předmětného území prohrábky</p> <p>2) zajistí odběry vzorků sedimentů oprávněnou laboratoří a zajistí jejich průkazné rozборы jejich vyhodnocení a zařídění dle vyhlášky 294/2005.</p> <p>3) Provedení potřebného množství odběrů s cílem zařídění budoucího výkopku do tříd těžitelnosti.</p> <p><u>Fáze realizační</u>) Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20</p> <p>Zadavatel požaduje zahájení prací od 12. týdne včetně od (VZČ).</p> <p>Zadavatel požaduje ukončení prohrábky včetně odvozu veškerého vytěženého materiálu bez vad a nedodělků k termínu do 27 týdne včetně od (VZČ).</p> <p><u>Fáze administrace a předávání</u>) Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20.</p> <p>Od 27. do 28. týdne včetně od (VZČ) bude probíhat geodetické zaměření dna pořadovanou technikou za účasti zástupců Povodí Vltavy s.p. s výchozím souhlasným dokumentem – trojstranně podepsaným předávacím protokolem o zajištění plánovaných hloubek na části a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov (ŘVC – PVL – Zhotovitel)</p>
Doba pro dokončení	1.1.9	Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov:

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>Do konce 28.týdne od (VZČ) předá zhotovitel objednateli soubor všech potřebných dokladů, zpráv a protokolů z průběhu realizace stavby s protokolem o úplnosti potvrzeným správcem stavby.</p> <p>Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20.</p> <p>Do konce 28.týdne od (VZČ) předá zhotovitel objednateli soubor všech potřebných dokladů, zpráv a protokolů z průběhu realizace stavby s protokolem o úplnosti potvrzeným správcem stavby.</p>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	<p>Bezprodleně po předání stavby PVL a ŘVC po prokázání všech projektovaných parametrů nejpozději do 28 týdne od (VZČ) včetně platí pro část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov.</p> <p>Bezprodleně po předání stavby PVL a ŘVC po prokázání všech projektovaných parametrů nejpozději do 28 týdne od (VZČ) včetně platí pro část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20.</p>
Sekce	1.1.26	NE
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	<ul style="list-style-type: none"> (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Sociální odpovědnost	1.7	NE
Poskytnutí staveniště	2.1	Výzva k zahájení činnosti
Pověřená osoba zhotovitele	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	NE
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Protokoly o zaměření dna na plánované hloubky požadovanou technikou PVL včetně ostatní dokumentace jak pro část a) tak i pro část b).
Harmonogram	7.2	<p>Do 14 dnů po Datu zahájení prací (tj. do 28 dnů od podpisu a zveř. smlouvy o dílo). Viz. obecné podmínky.</p> <p>Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky.</p> <p>Harmonogram čerpání finančních prostředků a harmonogram postupu výstavby s vyznačením milníku a kritické cesty či technologické přestávky nebo odstávky (dále dokument). Požaduje zadavatel dokument předložit ve formátu (XC4), rovněž tak veškeré jeho možné následné aktualizace. Z vypracovaného dokumentu musí být jasná vazba věcné (tj. postup výstavby) a finanční provázanosti.</p>

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník č. 1 Do 11. týdne včetně splnění bodů 1,2 a 3 přípravné fáze na části: Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov: Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20
Odstranění vad	9.1	Neprodleně bez zbytečného odkladu
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Cenová soustava	10.2	URS, OTSKP – agregované položky.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 30 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Doba záruky		Začíná a končí podpisem trojstranného protokolu včetně dokladu o zaměření hloubek s konstatováním, že plánované a vyprojektované parametry byly splněny. U předmětné realizace stavby není možné po Zhotoviteli vyžadovat dobu záruky v žádném časovém horizontu po úspěšném předání Objednateli a správci toku dokončené stavby předávací protokolem, kde bude stvrzeno jednoznačné dosažení projektovaných parametrů.

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,15 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 g)	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]. 0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky.
	14.2	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele: - rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců - pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle
	14.2	Pojištění odpovědnosti Minimální limit 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Zálohová platba	11.9	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: „Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právníkem osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.</p> <p>Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.</p> <p>Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.</p> <p>Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.</p> <p>Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.</p> <p>Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové</p>

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“
Ostatní 1.	obecné	Zhotovitel poskytne pro potřeby Správce stavby a zástupců objednatele bezplatně v prostoru staveniště 1x plně vybavenou staveništní buňku (vel 6x3 m), včetně napojení na elektřinu. Součástí povinností zhotovitele je též bezplatně zajistit úklid v předmětné stav. buňky a to 1x týdně.

Datum: 05.05.2021

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

_____ jednatel

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)						
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		Pořadové číslo ZBV: ?.		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Zhotovitel: [doplňte]						
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek				Paré č.	Příjemce Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	
				1	Zhotovitel	
				2	Projektant	
				3	Supervize	
				4		
				[doplňte dle potřeby]		
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem		
				0,00		
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu						
Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	C	D	E	
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

<u>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</u>			
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</u>			
<u>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</u>			
<u>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</u>			
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů			
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<u>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</u>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat			
b) nemění celkovou povahu zakázky			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
<u>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</u>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	datu m	Podpis

Smlouva ev. č. zhotovitele S/ŘVC/065/R/SoD/2020

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – zhotovitel stavby

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/065/R/SoD/2020
 Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/0605/31/2021

Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	jméno	datum	Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy:</i> S/ŘVC/065/R/SoD/2020	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu:</i>	<i>Kč vč. DPH</i>		
Objednatel	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno	datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	datum	Podpis
			Číslo paré:

Smlouva ev. č. zhotovitele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

a) Oznámení o výběru dodavatele

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**



Ředitelství vodních cest ČR

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
IČO	679 81 801
Adresa sídla	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radočín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2021-011372
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Předpokládaná hodnota	50 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel rozhodl ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce o výběru dodavatele

- **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
se sídlem Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice,
IČO 45538093,

a tímto své rozhodnutí v souladu s § 123 ZZVZ oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení. Zpráva o hodnocení nabídek, ze které je patrné odůvodnění výběru, a Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele je přílohou tohoto oznámení o výběru dodavatele.

Poučení:

Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 ZZVZ, tj. do 15 dní od doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

V Praze dne 21. 5. 2021

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

b) Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného uchazeče

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

b) Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného uchazeče

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**



Ředitelství vodních cest ČR

ZPRÁVA O VÝSLEDKU POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(„ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
IČO	679 81 801
Adresa sídla	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radošín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2021-011372
Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Předpokládaná hodnota	50 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel pořídil v souladu s ustanovením § 123 písm. b) ZZVZ, tuto zprávu o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 45538093



Ředitelství vodních cest ČR

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci	
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 75 odst. 1 ZZVZ	
<ul style="list-style-type: none">- Konsolidované čestné prohlášení ze dne 18. 5. 2021 (el. konverze ze dne 19. 5. 2021),- Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ze dne 22. 2. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021),- Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (██████████) ze dne 23. 2. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021),- Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (██████████) ze dne 22. 2. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021),- Potvrzení finančního úřadu pro Pardubický kraj ke dni 19. 4. 2021 (el. originál),- Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice ze dne 16. 4. 2021 (el. originál),- Výpis z obchodního rejstříku ze dne 22. 2. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021)	
Doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ a dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ	
<ul style="list-style-type: none">- Výpis z obchodního rejstříku ze dne 22. 2. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021),- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 10. 3. 2021 (el. konverze ze dne 10. 3. 2021) – prokazuje požadovaný obor „vnitrozemská vodní doprava“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů	
Doklady prokazující ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ	
<ul style="list-style-type: none">- Výkaz zisků a ztrát za rok 2018, 2019, 2020 (el. konverze ze dne 19. 5. 2021), <p>Z uvedených dokladů vyplývá, že minimální roční obrat za 3 bezprostředně předcházející účetní období v každém účetním období činil min. 40 mil. Kč bez DPH.</p>	
Doklady a údaje prokazující technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ	
dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ	<ul style="list-style-type: none">- Seznam významných stavebních prací bez uvedení data (el. konverze ze dne 19. 5. 2021)- Osvědčení objednatele Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky ze dne 6. 10. 2010 (el. konverze ze dne 19. 5. 2021)- Osvědčení objednatele Metrostav a.s. ze dne 13. 7. 2020 (el. konverze ze dne 19. 5. 2021) <p>K prokázání technické kvalifikace byly zadavatelem uznány následující stavební práce:</p>



Ředitelství vodních cest ČR

	<p>Významná stavební práce podle čl. 4.5.5 zadávací dokumentace</p> <ul style="list-style-type: none">- stavební práce, jejímž předmětem bylo prohloubení dna, kód CZ-CC 215 241 Úpravy vodních toků (regulace), na sledované dopravně významné využívané vodní cestě dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vodní cesty analogického charakteru v jiné členské zemi EU, přičemž prohloubení dna byla realizováno odstraněním nánosů ze dna nebo prohloubením dna na projektovanou úroveň prohrábkou v místě plavební dráhy s využitím lodní techniky, přičemž celkové stavební náklady stavby činily minimálně 35 000 000 Kč bez DPH: <i>„Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – Říční část“</i>; předmětem byla úprava a prohloubení dna v úsecích kde nejsou dostatečné plavební hloubky, odstranění dnových nánosů, odvoz a uložení vytěženého materiálu lodní technikou v celkovém objemu 143 557 33 m³, montáž elektroinstalace, celkové stavební náklady: 73 886 562,22 mil. Kč bez DPH, doba realizace 11/2018-04/2020, objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky. <i>„Modernizace rejd plavební komory Štvanice“</i>; předmětem bylo odtěžení nánosů z koryta řeky Vltavy z horní a dolní rejdy komory Štvanice, zřízení a odstranění manipulační lavice v korytě řeky u levého břehu dolní rejdy, opevnění kamenným záhozem, celkové množství odstraněného nánosů 4 132 m³, opevnění břehu Horní rejdy kamenným záhozem 1 350 m³, celkové stavební náklady: 38 384 290, 08 Kč bez DPH, doba realizace: 11/2019 – 01/2020, objednatel: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav Eurovia (Metrostav a.s. a EUROVIA CS, a.s.), vedoucí společník Metrostav a.s., divize 6
dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ	<ul style="list-style-type: none">- Čestné prohlášení o členech týmu bez uvedení data (el. konverze ze dne 19. 5. 2021) <p>K prokázání technické kvalifikace byly zadavatelem uznány následující údaje:</p> <p>Stavbyvedoucí – [REDAKCE]</p> <ul style="list-style-type: none">- vysokoškolské vzdělání (VUT Brno, Ing.)- Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (autorizovaný technik), veden pod číslem 0300887 (el. konverze ze dne 18. 5. 2021)- praxe v oboru při realizaci staveb: 31 let (<i>konkrétní obor nebyl v čestném prohlášení specifikován, nicméně Zadavateli je obor praxe stavbyvedoucího znám z vlastní činnosti</i>)



Ředitelství vodních cest ČR

	<p>- zkušenost – komplexní realizace alespoň jedné zakázky ve funkci stavbyvedoucího stavby vodohospodářské, kde předmětem stavby byly stavební práce spojené s úpravou profilu sledované dopravně významné využívané vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vodní cesty analogického charakteru v jiné členské zemi EU s využitím lodní techniky:</p> <p><i>„Úprava plavební úžiny Chvatěruby“; předmětem reference byla úprava plavební úžiny Chvatěruby, včetně přeložky vodovodní shybky, celkové stavební náklady: 284 189 027 Kč bez DPH, objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest České republiky. Doba realizace nebyla uvedena (zadavatel však v pozici objednatele dané reference potvrzuje, že doba realizace projektu byla 03/2007 až 12/2010).</i></p>
--	--

Údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele byly zadavatelem zjištěny postupem dle § 122 odst. 4 ZZVZ, tj. nahlédnutím do evidence údajů o skutečných majitelích. Z takto získaných údajů zadavatel nezjistil existenci střetu zájmů.

Identifikační údaje poddodavatele (jiné osoby podle § 83 ZZVZ)

Z nabídky vybraného dodavatele vyplývá, že vybraný dodavatel nevyužil poddodavatelů k prokázání kvalifikace podle § 83 ZZVZ.

V Praze dne 28. 5. 2021

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Příloha – Oceněný rozpočet

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

c) Příloha – Oceněný rozpočet

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4449-002

Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ: 2151

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Uchazeč:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4449-002


Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Místo: Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.


Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO HPK A DPK PK Smíchov
VRN Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

SO - HPK A DPK PK Smíchov

KSO: 833 29
Místo: PK Smíchov

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Uchazeč:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: **SO - HPK A DPK PK Smíchov**


Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba,

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: SO - HPK A DPK PK Smíchov

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba,

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	127R1	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 tl vrstvy dle projektu, sacím bagrem s naložením na dopravní prostředek	m3	448,000			
	PP		Vykopávky pod vodou sacím bagrem na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
4	K	127R2	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 tl vrstvy dle projektu, strojně s naložením na dopravní prostředek	m3	947,000			
	PP		Vykopávky pod vodou strojně(dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
2	M	58331200R	vytěžený materiál - výzisk	m3	139,500			
	PP		vytěžený materiál - výzisk					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka					
	VV		"10% výzisk z celkového objemu prohrábek"				139,500	
	VV		0,1*1395					
3	K	997R3	Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku	m3	1 255,500			
	PP		Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka					
	VV		"90% z celkového objemu prohrábky"					
	VV		0,9*1395				1 255,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 833 3
Místo: PK Smíchov

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Uchazeč:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výtavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: HORNÍ A DOLNÍ PLAVEBNÍ KÁNÁL PK SMÍCHOV - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací na OIP	soub	1,000			
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Včetně umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
2	K	R_02	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soub	1,000			
	PP		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.					
3	K	R_03	Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí	soub	1,000			
	PP		Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí					
12	K	R_04	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	soub	1,000			
	PP		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
4	K	R_05	Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu					
5	K	R_06	Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu					
6	K	R_07	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP					
7	K	R_08	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub	1,000			
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništní dopravy během realizace stavby (dle platných předpisů)					
13	K	R_09	Dohled kvalifikovaného geologa a statika	soub	1,000			
	PP		Dohled kvalifikovaného geologa a statika					
14	K	R_10	Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb	soub	1,000			
	PP		Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb					
16	K	R_11	Potápěčské práce bez rozlišení	soub	1,000			
	PP		Potápěčské práce bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - asistenční práce sacího baru - potápěčský průzkum okolí paty náběžných zdí + zpracování výstupů - potápěčský průzkum shybky + zpracování výstupů - ostatní práce					
9	K	R_12	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,000			
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
10	K	R_13	Zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,000			
	PP		Zaměření skutečného provedení stavby					
11	K	R_14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soub	1,000			
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4449-002

Stavba: VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ: 2151

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Uchazeč:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4449-002


Stavba: VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Místo: Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	
-----	-------	--

Náklady z rozpočtů

SO Berounka ř. km 0,00 - 1,20
VRN Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

SO - Berounka ř. km 0,00 - 1,20

KSO: 833 29
Místo: Přístav Radotín

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Uchazeč:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	
snížená	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

SO - Berounka ř. km 0,00 - 1,20

Místo: Přístav Radotín

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

SO - Berounka ř. km 0,00 - 1,20

Místo: Přístav Radotín

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba,

Uchazeč: LABSKÁ, strojná a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	127R1	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 tl vrstvy dle projektu, sacím bagrem s naložením na dopravní prostředek	m3	840,000			
PP			Vykopávky pod vodou sacím bagrem na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
4	K	127R2	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 tl vrstvy dle projektu, strojně s naložením na dopravní prostředek	m3	11 653,000			
PP			Vykopávky pod vodou strojně (dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
2	M	58331200R	vytěžený materiál - výzisk	m3	1 249,300			
PP			vytěžený materiál - výzisk					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka					
VV			"10% výzisk z celkového objemu prohrábek"					
VV			0,1*12493				1 249,300	
3	K	997R3	Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku	m3	11 243,700			
PP			Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka					
VV			"90% z celkového objemu prohrábky"					
VV			0,9*12493				11 243,700	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 -
1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 833 3
Místo: PK Smíchov

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801

Uchazeč:
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093

Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výtavba, a.s.

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	[REDACTED]
snížená	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 -
1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝÚSTNÍ ČÁST VODNÍHO TOKU BEROUNKY PO PŘÍSTAV RADOTÍN V Ř.KM 0,00 - 1,20 - Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Uchazeč: LABSKÁ, strojná a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací na OIP	soub	1,000			
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Včetně umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
2	K	R_02	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	soub	1,000			
	PP		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.					
3	K	R_03	Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí	soub	1,000			
	PP		Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí					
12	K	R_04	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	soub	1,000			
	PP		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
4	K	R_05	Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu					
5	K	R_06	Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu					
6	K	R_07	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub	1,000			
	PP		Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP					
7	K	R_08	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soub	1,000			
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništní dopravy během realizace stavby (dle platných předpisů)					
13	K	R_09	Dohled kvalifikovaného geologa	soub	1,000			
	PP		Dohled kvalifikovaného geologa a statika					
14	K	R_10	Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb	soub	1,000			
	PP		Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb					
16	K	R_11	Potápěčské práce bez rozlišení	soub	1,000			
	PP		Potápěčské práce bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - asistenční práce sacího bargu - potápěčský průzkum shybky + zpracování výstupu - ostatní práce					
9	K	R_12	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,000			
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
10	K	R_13	Zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,000			
	PP		Zaměření skutečného provedení stavby					
11	K	R_14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soub	1,000			
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

d) Příloha – Smluvní podmínky obecné pro stavby malého rozsahu- příloha uložena na datovém nosiči CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

e) Příloha – Smluvní podmínky zvláštní pro stavby vodních cest ČR – obsah přílohy uložen na datovém nosiči CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

f) Příloha – Technické specifikace - obsah přílohy uložen na datovém nosiči CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Příloha – Výkresy – obsah přílohy uložen na datovém nosiči CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Kontrolní kniha stavby (tiskopis bude předán jen vítěznému uchazeči tendru)
- Publicita (není relevantní)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) (součást SoD 65/2020 v lis. podobě)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) (součást SoD 65/2020 v lis. podobě)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace) (součást SoD 65/2020 v lis. podobě)
- Dohody o předčasném užívání části stavby (v době zadávání VZ není relevantní)
- Vzorové formuláře bankovních záruk (uloženo na datovém nosiči CD)
- Datový nosič CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h1) Kontrolní kniha stavby – tiskopis kontrolní knihy stavby bude v digitální podobě předán jen vítěznému uchazeči tendru prostřednictvím správce stavby, jež provede poučení vítězného uchazeče o vedení KKS.

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h2) Publicita – není relevantní u předmětné zakázky

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h3) Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**



**FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU**

Společnost **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**,

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09,

IČO: 45538093,


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby, Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radostín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby“ (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vyzískány materiály, jejichž specifikace jsou uvedeny níže v tabulce:

Lokalita	Materiál	Množství	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
Část a)	Upotřebitelná zemina	139,50 m ³		
Část b)	Upotřebitelná zemina	1249,3 m ³		

V Pardubicích dne 05.05.2021



Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h4) Formulář - přehled patentů a užitných vzorů - příloha formuláře uložena na datovém nosiči CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h5) Seznam poddodavatelů a jiných osob

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

**FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB**

Společnost **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**,

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09,

IČO: 45538093,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - zhotovitel stavby, Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radostín v ř.km 0.00 - 1,20 - zhotovitel stavby“, (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, včetně uvedení, kterou část výše uvedené veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
„Netýká se“ Nejsou známi	/	/

II)


v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně



neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována
„netýká se“ Neprokazujeme žádnou kvalifikaci jinou osobou	/	/



Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h6) Dohoda o předčasném užívání stavby

V době zadávání veřejné zakázky není relevantní.

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**
Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**

h7) Formuláře bankovních záruk - příloha formuláře vzorů bank. záruk uložena na datovém nosiči
CD

Smlouva ev. č. objednatele **S/ŘVC/065/R/SoD/2020**

Smlouva ev. č. zhotovitele

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě,

Část a) Úsek horní a dolní rejdy PK Smíchov - **zhotovitel stavby**

Část b) Výústní část vodního toku Berounky pro přístav Radotín v ř.km 0.00 - 1,20 – **zhotovitel stavby**
