



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X017PJ5D

OBJEDNÁVKA

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Objednávka číslo : | 2021/005391/SRM/DO |
| | Datum vyhotovení : | 15.06.2021 |
| | Termín plnění : | 16.08.2021 |

| | |
|---|---|
| Dodavatel : | Odběratel : |
| ABRAS projektový ateliér s.r.o. Dvorská 1896/28 67801 Blansko IČO: 60751151 DIČ: CZ60751151 | město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED] |

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává na základě nabídky ze dne 09.06.2021 projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby na akci Aquapark Blansko - rekonstrukce provozně sociální budovy.

Cena zahrnuje:

- koncepci sanace objektu, konzultace se zpracovatelem sanačních opatření, návr opatření,
- technickou zprávu,
- prohlídku a doměření viditelných konstrukcí objektu,
- stavební část – půdorys objektu s vyznačením měněných konstrukcí, schématické řezy a detaily provedení hydroizolace, výpisy výrobků,
- ZTI (kanalizace, vodovod) – napojení do stávající venkovní kanalizace a na stávající rozvody vody: půdorys, případně podélné profily, axonometrie,
- položkový rozpočet, výkaz výměr,
- počet vyhotovení – 4x tištěná verze, 1x elektronicky zaslané např. přes Úschovnu.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

[REDACTED] 165 770,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

| | | |
|-----------|------------------|--------------------------|
| Vyřizuje: | Mazourková Leona | Podpis příkazce operace: |
| Telefon: | | |
| Fax: | [REDACTED] | Podpis správce rozpočtu: |
| E-mail: | [REDACTED] | |

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 17. 6. 2021

ING. JAROSLAV BRÁKUSČEK