
Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

SO1 1.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP 344 105,72 505 615,51 849 721,23 119,67

SO1 11 Přípravné a přidružené práce 0,00 6 621,66 6 621,66 17,43

SO1 13 Hloubené vykopávky 0,00 23 504,65 23 504,65 0,00

SO1 16 Přemístění výkopku 0,00 68 435,33 68 435,33 0,00

SO1 18 Povrchové úpravy terénu 102,09 5 693,41 5 795,50 0,00

SO1 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 35 088,33 93 086,70 128 175,03 81,86

SO1 31 Zdi podpěrné a volné 3 092,56 4 159,30 7 251,87 3,12

SO1 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 50 220,69 23 029,31 73 250,00 0,04

SO1 27 Základy 2 187,85 187,15 2 375,00 1,62

SO1 62 Úprava povrchů vnější 7 285,73 10 674,60 17 960,33 1,27

SO1 711 Izolace proti vodě 40 752,27 39 929,22 80 681,49 1,31

SO1 721 Vnitřní kanalizace 44 026,33 24 806,51 68 832,83 0,89

SO1 61 Úprava povrchů vnitřní 55 786,57 63 768,46 119 555,03 11,14

SO1 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 137,04 6 310,00 8 447,04 0,01

SO1 771 Podlahy z dlaždic 1 300,83 1 960,41 3 261,23 0,04

SO1 782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene 741,57 3 108,43 3 850,00 0,09

SO1 735 Otopná tělesa 13 943,93 18 565,57 32 509,50 0,29

SO1 764 Konstrukce klempířské 1 024,50 1 070,17 2 094,67 0,00

SO1 43 Schodiště 267,07 3 293,91 3 560,98 0,41

SO1 784 Malby 1 365,47 10 399,53 11 765,00 0,03

SO1 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 83 631,60 7 814,00 91 445,60 0,11

SO1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 0,00 0,00 0,00

SO1 94 Lešení a stavební výtahy 337,14 682,86 1 020,00 0,00

SO1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 9,34 5 481,86 5 491,20 0,00

SO1 H01 Budovy občanské výstavby 0,00 4 275,90 4 275,90 0,00

SO1 M21 Elektromontáže 804,81 4 844,59 5 649,40 0,03

SO1 V2 Dokumentace stavby 0,00 19 500,00 19 500,00 0,00

SO1 S Přesuny sutí 0,00 30 412,00 30 412,00 0,00

SO1 0 Zařízení staveniště 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00

Celkem: 849 721,23

 stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně Doba výstavby:  Objednatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín

Druh stavby: Sanace spodní stavby, stavební úpravy Začátek výstavby:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval: Zpracováno dne:


