

stavební rozpočet - rekapitulace

| | | |
|---|-------------------|--|
| Název stavby: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně | Doba výstavby: | Objednatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín |
| Druh stavby: Sanace spodní stavby, stavební úpravy | Začátek výstavby: | |
| Lokalita: | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| Zpracoval: | Zpracováno dne: | |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SO1 | | 1.Etapa_Sanace, stavební úpravy 1.PP | 344 105,72 | 505 615,51 | 849 721,23 | 119,67 |
| SO1 | 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 6 621,66 | 6 621,66 | 17,43 |
| SO1 | 13 | Hloubené vykopávky | 0,00 | 23 504,65 | 23 504,65 | 0,00 |
| SO1 | 16 | Přemístění výkopku | 0,00 | 68 435,33 | 68 435,33 | 0,00 |
| SO1 | 18 | Povrchové úpravy terénu | 102,09 | 5 693,41 | 5 795,50 | 0,00 |
| SO1 | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 35 088,33 | 93 086,70 | 128 175,03 | 81,86 |
| SO1 | 31 | Zdi podpěrné a volné | 3 092,56 | 4 159,30 | 7 251,87 | 3,12 |
| SO1 | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí | 50 220,69 | 23 029,31 | 73 250,00 | 0,04 |
| SO1 | 27 | Základy | 2 187,85 | 187,15 | 2 375,00 | 1,62 |
| SO1 | 62 | Úprava povrchů vnější | 7 285,73 | 10 674,60 | 17 960,33 | 1,27 |
| SO1 | 711 | Izolace proti vodě | 40 752,27 | 39 929,22 | 80 681,49 | 1,31 |
| SO1 | 721 | Vnitřní kanalizace | 44 026,33 | 24 806,51 | 68 832,83 | 0,89 |
| SO1 | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 55 786,57 | 63 768,46 | 119 555,03 | 11,14 |
| SO1 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2 137,04 | 6 310,00 | 8 447,04 | 0,01 |
| SO1 | 771 | Podlahy z dlaždic | 1 300,83 | 1 960,41 | 3 261,23 | 0,04 |
| SO1 | 782 | Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene | 741,57 | 3 108,43 | 3 850,00 | 0,09 |
| SO1 | 735 | Otopná tělesa | 13 943,93 | 18 565,57 | 32 509,50 | 0,29 |
| SO1 | 764 | Konstrukce klempířské | 1 024,50 | 1 070,17 | 2 094,67 | 0,00 |
| SO1 | 43 | Schodiště | 267,07 | 3 293,91 | 3 560,98 | 0,41 |
| SO1 | 784 | Malby | 1 365,47 | 10 399,53 | 11 765,00 | 0,03 |
| SO1 | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 83 631,60 | 7 814,00 | 91 445,60 | 0,11 |
| SO1 | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO1 | 94 | Lešení a stavební výtahy | 337,14 | 682,86 | 1 020,00 | 0,00 |
| SO1 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 9,34 | 5 481,86 | 5 491,20 | 0,00 |
| SO1 | H01 | Budovy občanské výstavby | 0,00 | 4 275,90 | 4 275,90 | 0,00 |
| SO1 | M21 | Elektromontáže | 804,81 | 4 844,59 | 5 649,40 | 0,03 |
| SO1 | V2 | Dokumentace stavby | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| SO1 | S | Přesuny sutí | 0,00 | 30 412,00 | 30 412,00 | 0,00 |
| SO1 | 0 | Zařízení staveniště | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |

Celkem: 849 721,23