

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S11338/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64007620020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:  
dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 11.6.2021 08:35

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 169 779,01

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                  | MJ                 | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|--------------------|----------|--------------|
| 1      |         | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č.<br>1/3/149 | 1,000    | 1 169 779,01 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK  
Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail  
ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 11. 06. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 11. 06. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>   | 1 169 779,01            |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | od účinnosti objednávky |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | 31.9.2021               |
| <b>Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | 0                       |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | viz příloha č. 1        |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | jednorázová             |
| <b>Další údaje:</b>   | 0                       |
| <b>Přílohy:</b>   | 1                       |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1669392

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a0408016-3604-40f0-90c8-1984997828e3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.06.2021 11:11:00



d5b67e5a-0bf2-4ebd-b8b7-4354f3d38df5