

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: E639-S-1900/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Václavská 298/135

619 00 Brno

IČO: 29244960

Notifikace:

8.6.2021 08:43

DIČ: CZ29244960

Termín dodání:

ihned

Finanční objem (včetně DPH) do:

CZK 468 125,39

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Brno Židenice - oprava podlah a omítek v bytě	kus	1,000

Brno Židenice - budova zastávky,b.j., IC5000308501

Objednáváme u Vás opravu podlah a omítek v bytě Brno Židenice

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne: 09.06.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč

Brno, Akceptováno dne: 15.06.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	407 065,56
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od akceptace objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	Květen 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Brno Židenice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	elektronicky
Další údaje:	x
Přílohy:	soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1668903

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9aff2809-0fe8-41b2-812d-4117e9837f7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2021 09:15:00



9b1cd040-4cb3-4764-921c-c1edcd9d1f73