

Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
číslo akce NPÚ: 34/12

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČ: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: li

Kontaktní osoby: li 234

E

F

K

E **osobní údaje** 171

F

li

F

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických: **osobní údaje** ého

výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel plánuje zahájit stavební činnost „**Revitalizace areálu Karnoly v Krnově – 1. etapa**“, která bude realizována na parcelách č. 13/2, 29/1, v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí, a to je územím s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní zpracovateli k provádění archeologických výzkumů, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu. Záchranný archeologický výzkum (dále jen **ZAV**) bude probíhat ve dvou etapách (Příloha č. 1):
Etapa 1. – vlastní terénní práce včetně archeologického dohledu, začištění archeologických situací a jejich dokumentace, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení první etapy ZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však 18. 6. 2021
2. Doba ukončení první etapy ZAV: předpokládaná doba trvání ZAV je stanovena na cca 15 pracovních dnů od zahájení, s ohledem na klimatické podmínky a rozsah odkrytých situací.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog	320,- Kč (bez DPH)
Geoinformatik.....	350,- Kč (bez DPH)
Asistent AV.....	275,- Kč (bez DPH)
Technik AV.....	170,- Kč (bez DPH)
Pracovník AV.....	150,- Kč (bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavenou za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:
 - a) po skončení první etapy ZAV,
 - b) po odevzdání nálezové zprávyNáklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů záchranného archeologického výzkumu nepřekročí **197 640,- Kč (bez DPH)**. Strukturovaný rozpočet ZAV je **Přílohou č. 1** této dohody.

V. Provádění ZAV

1. ZAV bude spočívat v realizaci maximálně 8 archeologických sond (Příloha č. 2) kopaných strojní mechanizací na úroveň archeologických situací. Práce budou probíhat za stálého dohledu archeologa, který určí míru využití strojní mechanizace. Následně budou odkryté archeologické situace začištěny, zjištěná archeologická souvrství rozebrána na úroveň geologického podloží a zděné konstrukce budou začištěny a odborně dokumentovány.
2. Zpráva ze ZAV bude vypracována do 12 měsíců od ukončení terénní etapy.

VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá Zpracovatel.
2. Zpracovatel zajistí ohrazení prostoru ZAV v terénu.
3. Zpracovatel se zavazuje splnit za stavebníka před zahájením výkopových prací oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

4. Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.
5. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Oceněná kalkulace nákladů ZAV
2. Situace sond ZAV

V Krnově dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Mgr. Michal Zezula, Ph.D.
ředitel NPÚ – ÚOP Ostrava

Kalkulace nákladů ZAV

Kalkulace nákladů na realizaci ZAV - Krnov, Karnola - 1. etapa revitalizace areálu

Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	celkem
Archeolog	0,25			
Asistent archeologa	1			
Geoinformatik	1	obchodní tajemství		
Terénní specialista	1			
Pracovník AV	4			
Celkem terén bez DPH				145 800,00

Zpracování nálezů a závěrečné zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod.	celkem
Archeolog	1			
Asistent archeologa	1	obchodní tajemství		
Geoinformatik	1			
Celkem za zpracování bez DPH				51 840,00

Celkem za ZAV bez DPH **197 640,00**

V rámci ZAV je plánováno otevřít maximálně 8 archeologických sond (Příloha č. 2, S1 - S8), z nichž většina bude řešena strojní mechanizací dodanou objednatelům na své náklady. Práce budou probíhat za stálého dohledu archeologa. Strojní přípomoc bude využita na odtěžení recentních navážek a dorovnávek na úroveň archeologických situací. Zjištěná archeologická souvrství budou rozebrána na úroveň geologického podloží, zděné konstrukce budou začištěny a odborně dokumentovány.

Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénních prací a po odevzdání závěrečné zprávy

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky

V Opavě 24. 5. 2021

osobní údaj

