

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava vodovodu v ul. F. Ondruška, Bystřice p/H	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	IČ/DIČ:	49451871/CZ49451871
Druh stavby:	oprava vodovodu	Projektant:	Ing. Petr Postulka	IČ/DIČ:	47186151/CZ6411161207
Lokalita:	k.ú. Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o	IČ/DIČ:	46904051/CZ46904051
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2021	Položek:	103
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýční stavby odpovědným geodetem	0,00			0,00
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	0,00			0,00
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00			0,00
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00			0,00

Zajištění výkopů včetně osvětlení	0,00			0,00
Poplatky za užívání komunikací a veřejného prostranství	0,00			0,00
Údržba a čištění komunikací	0,00			0,00
Uvedení všech ploch dotčených stavbou do původního stavu	0,00			0,00
Dodavatelská dokumentace	0,00			0,00
Pasport objektů v okolí stavby	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00