

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/2/1423

Stavba: Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst_v. II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				113 142,22
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	23 759,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	136 902,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/2/1423

Stavba: Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2021/3/2/1 423	Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst v. II	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst_v. II

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - zabezpečení výtahové šachty obetonováním a provedením zásypu se zhutněním v žst_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	57,500		
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

D 2 Zakládání

2	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,000		
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

3	K	312361221	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,060		
---	---	-----------	------------------------------------------------	---	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	9 002	Demontáž odvoz a likvidace strojního vybavení	kpl	1,000		
5	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000		
6	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus	1,000		
7	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,875		
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,938		
9	K	9 001	Podpurna koordinace nakladače pro zasyp šachty	kpl	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

10	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	5,000		
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009		

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

12	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	5,000		
13	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	7,500		
14	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,051		

D OST Ostatní

15	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	905,138		
----	---	--------	------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1691460

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f141a571-7469-48c3-9754-6945d7bb6921

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2021 12:04:00



87bb59da-b8c4-4152-b63d-54238ca71d08