

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 14200/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

TÚ Lipník nad Bečv. - Prosenice, žst. Brodek u Př.

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 15.6.2021 13:21

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 109 796,20

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	109 796,20

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 15.6.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 21.6.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Přerov sever, TÚ Lipník nad Bečv. - Prosenice, žst. Brodek u Př. dle přílohy č. 1.

Přijatá cena Díla:	109 796,20
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	červen - červenec 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.09.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	červen - červenec 2021
Místo realizace Díla (Staveniště)	TÚ Lipník nad Bečv. - Prosenice, žst. Brodek u Př.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	Práce v obvodu TO Přerov sever
Přílohy:	Příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1691531

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 113d1ce3-c346-4983-8a3a-0458b2a6be21

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2021 12:25:00

