
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 21/633300146

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2  (E633-S-1495/2020)

TO : Přerov - sever (11) Termín dodání: 30.9.2021

Místo : TK Lipník - Prosenice - 5 x svár UIC
ŽST. Brodek - výh.č. 6 - 4 x svár UIC

Termín : červen - červenec 2021
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 109 796,20

ZRN
236 K 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 9,000 0,00

259 K 5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
UIC60 svar 5,000 0,00

262 K 5910035110 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. 
UIC60 svar 4,000 0,00

271 K 5910040130 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "u" m 200,000 0,00

267 K 5910040030 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek 
rozdělení pražců "u" m 200,000 0,00

289 K 5910050010 Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace m 100,000 0,00
291 K 5910050110 Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace m 100,000 0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
9 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,00 0,00
11 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 0,00

13 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 600,00 0,00

14 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích

Kč/h
od 16,000 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1691529

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb207fff-5b4d-4331-93f2-3799bf94387f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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