

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavební úpravy bytu č.34 na ul.Štramberská 1134 v Kopřivnici

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Kopřivnice

IČO

DIČ

Objednatel

Město Kopřivnice

00298077

CZ00298077

Projektant

Zhotovitel

PELA CZ, a.s.

25822454

CZ25822454

Zpracoval

Ing.Pustějovská Šárka

Rozpočet číslo

009VR2021

Dne

11.05.2021

CZ-CPV

CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 17 745,89	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 100 358,42	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 84 475,70	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 83 690,29	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 13 269,70
7	ZRN (ř. 1-6) 286 270,30	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 13 269,70
20	II:ZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

  
 PELA CZ, a.s.  
 K Nemocnici č. 142 02 Nový Jičín  
 520 01 459 755 634  
 IČO: 258 22 454, DIČ: CZ25822454

D Celkem bez DPH 299 540,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	299 540,00	44 931,00
základní	21,0	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>344 471,00</b>

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.34 na ul.Štramborská 1134 v Kopřivnici  
 Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice  
 Zhotovitel: PELA CZ, a.s.  
 Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Ing.Pustějovská Šárka  
 Datum: 11. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>96 129,68</b>	<b>4,258</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>937,58</b>	<b>0,079</b>
2	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	1,600	585,99	937,58	0,079
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>48 578,62</b>	<b>4,176</b>
3	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	145,000	305,74	44 332,30	4,118
4	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	307,86	615,72	0,034
5	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 815,30	3 630,60	0,024
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>30 944,60</b>	<b>0,003</b>
6	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	150,000	109,34	16 401,00	0,003
7	962031132	Bourání a likvidace	kpl	1,000	14 543,60	14 543,60	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>15 668,88</b>	<b>0,000</b>
8	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot	t	3,000	5 222,96	15 668,88	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>193 325,35</b>	<b>0,926</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>4 142,29</b>	<b>0,003</b>
9	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	107,22	428,88	0,000
10	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	615,71	615,71	0,001
11	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	468,16	2 340,80	0,002
12	721226521	Zápchová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	756,90	756,90	0,001
<b>722 Zdravotechnika</b>						<b>6 230,94</b>	<b>0,004</b>
13	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	81,95	819,50	0,000
14	722130913	Potrubí pozinkované závitové přechování ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	29,51	59,02	0,000
15	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	251,59	2 264,31	0,003
16	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	216,56	1 082,80	0,000
17	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	182,59	912,95	0,001
18	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	364,12	1 092,36	0,001
<b>725 Zdravotechnika</b>						<b>19 628,88</b>	<b>0,051</b>
19	725112002	Dodávka a montáž WC kombi	soubor	1,000	3 609,36	3 609,36	0,015
20	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	soubor	1,000	1 947,99	1 947,99	0,015
51	725222111	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápchovou uzávěrkou 1200x700 mm	soubor	1,000	6 784,87	6 784,87	0,017
22	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	2 590,25	2 590,25	0,002
23	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 326,97	1 326,97	0,002
24	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	3 369,44	3 369,44	0,000
<b>746 Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>						<b>40 658,37</b>	<b>0,000</b>
25	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	40 658,37	40 658,37	0,000

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**766 Konstrukce truhlářské**

**58 157,90 0,82**

52	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn + revize	kus	1,000	2 176,23	2 176,23	0,002
53	541119710	sporák plynový bílý typ IPS 130 MW	kus	1,000	7 239,95	7 239,95	0,036
28	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů	kus	5,000	750,53	3 752,65	0,000
29	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	29,62	148,10	0,000
30	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy včetně kování a prahu	kus	2,000	2 802,56	5 605,12	0,028
31	61160052	dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm včetně kování a prahu	kus	2,000	2 845,02	5 690,04	0,032
57	55341189	dveře jednokřídlové protipožární EW 15, 30, 45 D1 900x1970mm	kus	1,000	11 571,18	11 571,18	0,084
33	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie, montáž digestoře	kus	1,000	21 974,63	21 974,63	0,000

**771 Podlahy z dlaždic**

**4 385,38 0,120**

34	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	501,06	2 164,58	0,016
35	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	339,70	1 936,97	0,104
36	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	41,016	6,92	283,83	0,000

**776 Podlahy povlakové**

**23 703,23 0,117**

37	092002000	Dodání přechodových a podlahových lišt	kpl	1,000	3 184,73	3 184,73	0,000
38	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	36,400	154,99	5 641,64	0,011
39	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	40,040	371,55	14 876,86	0,106

**781 Dokončovací práce - obklady**

**20 977,49 0,382**

40	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	23,900	424,63	10 148,66	0,072
41	597610200	obkladačky keramické	m2	26,290	382,17	10 047,25	0,310
42	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	201,959	3,87	781,58	0,000

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

**15 440,87 0,068**

43	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	145,000	21,02	3 047,90	0,001
44	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,560	16,99	2 473,06	0,029
45	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,560	68,15	9 919,91	0,038

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**10 084,97 0,000**

**VRN9 Ostatní náklady**

**10 084,97 0,000**

46	091002000.4	Nátěr dveřních zárubní 4 ks a potrubí u radiátorů	kpl	1,000	4 777,09	4 777,09	0,000
54	091002000.4	Výměna plynového potrubí	kpl	1,000	5 307,88	5 307,88	0,000

**Celkem**

**299 540,00 5,185**