

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Kód: 20170906003K

Stavba: Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) část vybavení

KSO: 801 32

Místo: Přerov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

1 908 576,00


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 908 576,00	400 800,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 309 376,96



49.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170906003K

Stavba: Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) část vybavení

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 908 576,00	2 309 376,96	
SO 01-3	Interiér	1 908 576,00	2 309 376,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) část vybavení

Objekt:

SO 01-3 - Interiér

KSO: 801 32

Místo: Přerov

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 908 576,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 908 576,00	21,00%	400 800,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 309 376,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) část vybavení

Objekt:

SO 01-3 - Interiér

Místo: Přerov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 908 576,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 908 576,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 908 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) část vybavení

Objekt:

SO 01-3 - Interiér

Místo: Přerov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 908 576,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 908 576,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				1 908 576,00	
1	K	R-7660110	Interiér - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	1 908 576,00	1 908 576,00	

Projektový rozpočet interiéru - nábytek

název akce: "Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)"

Investor: statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

místo investice: Základní škola Přerov, Trávník 27, 750 02 Přerov

Poř. číslo	Místnost	název učebny / popis prací	Počet ks	Ceny bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena Celkem s DPH	Poznámka
IT učebna I.							
1	2.NP 2.01	Pracovní stůl kantora s roletovou skříňkou	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00	
2	2.NP 2.01	Žákovská PC lavice	30	3 550,00	106 500,00	128 865,00	
3	2.NP 2.01	Vysoká skříň stavitelné police	1	4 550,00	4 550,00	5 505,50	
4	2.NP 2.01	Otevřený regál	6	2 000,00	12 000,00	14 520,00	
5	2.NP 2.01	Otevřený regál	2	2 100,00	4 200,00	5 082,00	
6	2.NP 2.01	Vysoká skříň, horní dveře sklo	1	4 750,00	4 750,00	5 747,50	
7	2.NP 2.01	Vysoká skříň, stavitelné police	2	4 400,00	8 800,00	10 648,00	
8	2.NP 2.01	Vysoká skříň s dvířky a šuplíky	1	6 500,00	6 500,00	7 865,00	
9	2.NP 2.01	Pojízdný vozík	1	5 800,00	5 800,00	7 018,00	
10	2.NP 2.01	Pracovní stůl s kontejnery	1	35 200,00	35 200,00	42 592,00	
11	2.NP 2.01	Žákovská židle	30	850,00	25 500,00	30 855,00	
12	2.NP 2.01	Otočná židle kantora	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00	
13	2.NP 2.01	Textilní nástěnka	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00	
14	2.NP 2.01	Textilní nástěnka	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00	
15	2.NP 2.01	Obložení	bm 16,58	1 400,00	23 212,00	28 086,52	
16	2.NP 2.01	Textilní nástěnka	1	2 050,00	2 050,00	2 480,50	
17	2.NP 2.01	Elektroinstalace na nábytek	1	92 000,00	92 000,00	111 320,00	
18	2.NP 2.01	Vynáška a montáž	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	
19	2.NP 2.01	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	14 000,00	14 000,00	16 940,00	
20	2.NP 2.01	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00	
Mezisoučet učebny					379 662,00	459 391,02	

Kabinet pro 3 osoby

1	2.NP 2.02	Pracovní stůl	3	6 200,00	18 600,00	22 506,00	
2	2.NP 2.02	Nástavec	6	1 990,00	11 940,00	14 447,40	
3	2.NP 2.02	Vysoká skříň na šanony	5	4 400,00	22 000,00	26 620,00	
4	2.NP 2.02	Odkládací stěna	1	1 750,00	1 750,00	2 117,50	
5	2.NP 2.02	Kuchyňka ve skříni	1	9 100,00	9 100,00	11 011,00	
6	2.NP 2.02	Otočná židle kantora	3	2 600,00	7 800,00	9 438,00	
7	2.NP 2.02	Vynáška a montáž	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00	
8	2.NP 2.02	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00	
9	2.NP 2.02	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00	
Mezisoučet učebny					79 690,00	96 424,90	

Kabinet biologie pro 4 osoby

1	2.NP 2.04	Pracovní stůl	4	6 200,00	24 800,00	30 008,00	
2	2.NP 2.04	Nástavec	8	1 990,00	15 920,00	19 263,20	
3	2.NP 2.04	Vysoká skříň na šanony	5	4 400,00	22 000,00	26 620,00	

4	2.NP 2.04	Vysoká skříň na mapy	2	6 990,00	13 980,00	16 915,80
5	2.NP 2.04	Odkládací stěna	1	1 850,00	1 850,00	2 238,50
6	2.NP 2.04	Kuchyňská linka	1	22 600,00	22 600,00	27 346,00
7	2.NP 2.04	Jednací stůl	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00
8	2.NP 2.04	Jednací židle	5	780,00	3 900,00	4 719,00
9	2.NP 2.04	Otočná židle kantora	4	2 600,00	10 400,00	12 584,00
10	2.NP 2.04	Nástěnka	1	1 400,00	1 400,00	1 694,00
11	2.NP 2.04	Vynáška a montáž	1	6 000,00	6 000,00	7 260,00
12	2.NP 2.04	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00
13	2.NP 2.04	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00
Mezisoučet učebny					129 950,00	157 239,50

Učebna biologie

1	2.NP 2.05	Rohový pracovní stůl pro kantora	1	16 100,00	16 100,00	19 481,00
2	2.NP 2.05	Žákovská lavice trojmístná	10	18 990,00	189 900,00	229 779,00
3	2.NP 2.05	Demonstrační stůl	1	26 550,00	26 550,00	32 125,50
4	2.NP 2.05	Pracovní stůl s kontejnery	1	38 900,00	38 900,00	47 069,00
5	2.NP 2.05	Pojízdný vozík	2	5 600,00	11 200,00	13 552,00
6	2.NP 2.05	Vysoká skříň, horní dveře sklo	2	4 985,00	9 970,00	12 063,70
7	2.NP 2.05	Vysoká skříň s dveřmi	4	4 620,00	18 480,00	22 360,80
8	2.NP 2.05	Vysoká skříň se šuplíky a dveřmi	2	6 990,00	13 980,00	16 915,80
9	2.NP 2.05	Vysoká skříň, horní dveře sklo	3	4 983,00	14 949,00	18 088,29
10	2.NP 2.05	Vysoká skříň se šuplíky a dveřmi	4	7 050,00	28 200,00	34 122,00
11	2.NP 2.05	Mycí centrum	1	43 225,00	43 225,00	52 302,25
12	2.NP 2.05	Nízká skříň na akvária	2	18 520,00	37 040,00	44 818,40
13	2.NP 2.05	Otočná židle kantora	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00
14	2.NP 2.05	Žákovská židle	30	850,00	25 500,00	30 855,00
15	2.NP 2.05	Obklad zadní stěny	bm 6,12	1 400,00	8 568,00	10 367,28
16	2.NP 2.05	Elektroinstalace na nábytek	1	91 250,00	91 250,00	110 412,50
17	2.NP 2.05	Vodoinstalace na nábytek	1	4 500,00	4 500,00	5 445,00
18	2.NP 2.05	Vynáška a montáž	1	13 770,00	13 770,00	16 661,70
19	2.NP 2.05	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	9 500,00	9 500,00	11 495,00
20	2.NP 2.05	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00
Mezisoučet učebny					604 682,00	731 665,22

IT učebna II.

1	2.NP 2.08	Rohový pracovní stůl pro kantora	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00
2	2.NP 2.08	Žákovská PC lavice	1	2 960,00	2 960,00	3 581,60
3	2.NP 2.08	Žákovská PC lavice	30	4 210,00	126 300,00	152 823,00
4	2.NP 2.08	Otevřený regál	6	2 000,00	12 000,00	14 520,00
5	2.NP 2.08	Otevřený regál	2	2 100,00	4 200,00	5 082,00
6	2.NP 2.08	Otočná židle kantora	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00
7	2.NP 2.08	Židle žákovská otočná	30	1 850,00	55 500,00	67 155,00
8	2.NP 2.08	Obložení	bm 18,29	1 400,00	25 606,00	30 983,26
9	2.NP 2.08	Textilní nástěnka	1	1 900,00	1 900,00	2 299,00
10	2.NP 2.08	Textilní nástěnka	2	1 450,00	2 900,00	3 509,00
11	2.NP 2.08	Textilní nástěnka	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00
12	2.NP 2.08	Elektroinstalace na nábytek	1	94 221,00	94 221,00	114 007,41
13	2.NP 2.08	Vynáška a montáž	1	18 500,00	18 500,00	22 385,00
14	2.NP 2.08	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	9 500,00	9 500,00	11 495,00

15	2.NP 2.08	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00
		Mezisoučet učebny			366 687,00	443 691,27

Učebna geografie

1	2.NP 2.09	Rohový pracovní stůl kantora	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00
2	2.NP 2.09	Žákovská lavice dvoumístná	15	2 741,00	41 115,00	49 749,15
3	2.NP 2.09	Nízká skříň s policemi	1	2 900,00	2 900,00	3 509,00
4	2.NP 2.09	Vysoká skříň, horní dveře sklo	1	4 983,00	4 983,00	6 029,43
5	2.NP 2.09	Vysoká skříň na mapy	1	7 100,00	7 100,00	8 591,00
6	2.NP 2.09	Vysoká skříň se šuplíky a dveřmi	1	6 890,00	6 890,00	8 336,90
7	2.NP 2.09	Vysoká skříň s dveřmi	2	4 565,00	9 130,00	11 047,30
8	2.NP 2.09	Vysoká skříň, horní dveře sklo	1	4 999,00	4 999,00	6 048,79
9	2.NP 2.09	Otočná židle kantora	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00
10	2.NP 2.09	Žákovská židle	30	850,00	25 500,00	30 855,00
11	2.NP 2.09	Obložení	bm 14,52	1 400,00	20 328,00	24 596,88
12	2.NP 2.09	Textilní nástěnka	1	1 600,00	1 600,00	1 936,00
13	2.NP 2.09	Elektrický návin map	12	9 550,00	114 600,00	138 666,00
14	2.NP 2.09	Elektroinstalace na nábytek	1	77 660,00	77 660,00	93 968,60
15	2.NP 2.09	Vynáška a montáž	1	12 500,00	12 500,00	15 125,00
16	2.NP 2.09	Doprava nábytku a montážních pracovníků	1	7 500,00	7 500,00	9 075,00
17	2.NP 2.09	Uklid místnosti	1	500,00	500,00	605,00
		Mezisoučet učebny			347 905,00	420 965,05

cena celkem bez DP	1 908 576,00	2 309 376,96	cena s DPH 21%
--------------------	--------------	--------------	----------------

