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1. MEZ-1 Frenštát pod
:er- l mnm w ř

(i: a

sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastou pen: Ing. Miroslav Halatin, starosta města

00297852IČ:

DIČ: CZ00297852

(dále jen „měslo“)

2. Severomoravská Vodovody kanal izaca Ostrava a.s„

:x: sídlem: 28. 12351169, Mariánské Hory 709 00 Ostravaříjna

soudu v oddíl vložka Č' 347zapsána: v Obchodním rejstříku Krajského Ostravě, B,

zastoupená Ing Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného

předsíavenstvem společnosti dne 21 .04.2015

IČ: 451 93655

DIČ: CZ451 93665

Bankovní spojení: ING Bank N.V.. organizační složka, č.ú.

SmVaK Ostrava(dále jen společnost as)

Uvodní ustanovení

a) Město Frenštát pod Radhoštěm je vlastn lkem vodovodů pro veřejnou potřebu označených v priloze Č.

1.. ktera' je nedílnou součástí této dohody (dále také jen „předmětné vodovody“).

b) Provozovatelem předmětných vadovodů Je jakožto osoba k lom u oprávněná společnost SmVaK

Ostrava a.sv. to na základě smluv o provozování vodních děl (vodohospodářských zařízení), které

speciñkovány rovněž V přlloze č této dohody (dále také jen „Smlouva o provozováníjsou

vodovodů“).

a) Měslo Frenšíát pod Radhoštěm je stavebn íkem stavby názvem ..Prodloužení vodovodnlho 'ir-'FIT

ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm“ (dále také jen „Stavba vodovodu“), jejlmž předmětem je

výstavba vodovodu m: městě Frenštát pod Radhoštěm dle projektové dokumentace pro provádění

stavby z 12/2018 zpracované organizací M! Projekt CZ s.r.o. :[:I sídlem 174 listopadu 1020, 562 01 Ustí

nad Orlicí, odpovědný projektant |ng„ Miloš Popelář. llE předmětnou Stavbu vodovodu bylo vydáno

stavební povolení odborem životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm Č.j.

OŽP/299611201 9/eholulspis 61801201 9. V4:: dne 21 .1 .2020 ?l nabytím právní moci 28.2.2020.

d) Stavba vodovodu speciñkovaného v čl. písm. o). má být realizována dle předpokladů v období od

13.5 2021. Dokončení hotového díla dle SOD bude u:: lhůtě 112 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště.

e) Na realizaci Stavby vodovod u Město získalo z Národního programu Životní prostředí dotaci, jejíž

poskytnutí je však podmíněno ukončením všech stávajících Smluv provozování vodovodů včetně

dodatkú pro stavbu vodovodu včetně povinnosti M432 zajistit provozování všech vodovodů vjeho

vlastnictví (nejen, tedy
nove realizované

Stavby vodovodu, JPŽ by měla být podpořena dotaci)

v souladu 'el podmínkami Národního programu_Zivotnl prostředí, zejména vyplývajícími u Metodiky pro

žadatele dotaci z Operačního programu
Zivotní prostředí (zásadní je přitom povinnost zajistit

provozování vodohospodářských zařízení prostřednictvím provozovatele vybraného v otevřeném

výběrovém řízení dle pravidel Operačního programu
Životní prostředí).

f) Společnost SmVaK Ostrava a.s. bere skutečnosti uvedene v předchozím odstavci nk' vědomi

že obsah rozsah Stavby vodovodu znám.
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