
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 20 032 221,55CZK

15,00% 0,00

20702d

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

16 555 555,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

16 555 555,0021,00% 3 476 666,55

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20702d

Stavba:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum:

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - ObřanyZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA437 180,76361 306,41

20 032 221,55

1 497 029,04

46 477,5338 411,18

69 640,4457 554,08

63 046,52

1 237 214,08

832 463,44

895 509,96

Cena bez DPH [CZK]

12 222 239,44

733 444,93

771 575,09

30.04.2021

Ing. Hádek Martin

ing Martin Hádek-

Kutnohorská stavební 

projekce

1 007 280,76

76 286,29

20702VRN Vedlejší náklady

16 555 555,00

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702STA STA

20702DT DT-TEL

184 037,17

54 262,66

334 265,09

65 657,82

222 684,98

Cena s DPH [CZK]

1 083 567,05

14 788 909,72

933 605,86

887 468,37

404 460,76

20702PC

20702TR

20702BL

20702EL

Popis

Elektro slaboproud

Elektroinstalace silnoproud

Dešťové vody

Zdravotní technika

Stavební práce

Vytápění

Elektroinstalace

Trasy a trubkování

PC

 Bleskosvod

Kód

20702ELS

LA

20702E

20702ST

20702ZTD

20702UT

20702ZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 771 575,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 771 575,09 21,00% 162 030,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 933 605,86

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702UT - Vytápění

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 771 575,09

HSV - Práce a dodávky HSV 6 335,56

    997 - Přesun sutě 6 335,56

PSV - Práce a dodávky PSV 709 508,33

    713 - Izolace tepelné 51 103,34

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 28 772,80

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 302 668,80

    734 - Ústřední vytápění - armatury 71 150,24

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 186 345,15

    766 - Konstrukce truhlářské 2 419,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 67 048,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 55 731,20

20702UT - Vytápění

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

Strana 2 z 6

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 575,09

D HSV Práce a dodávky HSV 6 335,56

D 997 Přesun sutě 6 335,56

1 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 6,776 450,00 3 049,20 CS ÚRS 2020 02

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,776 233,00 1 578,81 CS ÚRS 2020 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 67,760 10,20 691,15 CS ÚRS 2020 02

VV 6,776*10 'Přepočtené koeficientem množství 67,760

4 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 6,776 150,00 1 016,40 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 709 508,33

D 713 Izolace tepelné 51 103,34

7 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí do 25 mm 

jednovrstvá, tloušťky izolace

m 5,000 20,16 100,78 CS ÚRS 2020 02

94 M 28377095 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm m 1,500 13,44 20,16 CS ÚRS 2020 02

95 M 28377105 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm m 1,500 15,68 23,52 CS ÚRS 2020 02

96 M 28377104 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm m 1,000 17,92 17,92 CS ÚRS 2020 02

98 M 28377112 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm m 1,000 21,28 21,28 CS ÚRS 2020 02

14 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 

D do 50 mm

m 161,000 89,60 14 425,60 CS ÚRS 2020 02

15 K 713463215

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá 

D do 50 mm

m 16,000 95,20 1 523,20 CS ÚRS 2020 02

99 M 63154012 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 18,000 99,68 1 794,24 CS ÚRS 2020 02

100 M 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 8,000 109,76 878,08 CS ÚRS 2020 02

101 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 25,000 118,72 2 968,00 CS ÚRS 2020 02

102 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 15,000 125,44 1 881,60 CS ÚRS 2020 02

103 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 36,000 164,64 5 927,04 CS ÚRS 2020 02

104 M 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 17,000 221,76 3 769,92 CS ÚRS 2020 02

105 M 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm m 58,000 238,56 13 836,48 CS ÚRS 2020 02

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702UT - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 63154001 páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m m 136,000 12,32 1 675,52 CS ÚRS 2020 02

21 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 224,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 28 772,80

106 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 kus 1,000 918,40 918,40 CS ÚRS 2020 02

109 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 2,8 m3/h
soubor 1,000 11 323,20 11 323,20 CS ÚRS 2020 02

108 K 732421444
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 

110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 6,9 m3/h
soubor 1,000 14 851,20 14 851,20 CS ÚRS 2020 02

26 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 10,000 168,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 302 668,80

27 K 722130913 Přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 88,000 22,40 1 971,20 CS ÚRS 2020 02

28 K 722130916 Přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50 kus 6,000 67,20 403,20 CS ÚRS 2020 02

29 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 50,000 44,80 2 240,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 50,000 50,40 2 520,00 CS ÚRS 2020 02

31 K 733110808 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 m 1,000 67,20 67,20 CS ÚRS 2020 02

33 K 733140811 Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby kus 9,000 89,60 806,40 CS ÚRS 2020 02

112 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 

zavařením DN do 10
kus 29,000 134,40 3 897,60 CS ÚRS 2020 02

113 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 

zavařením DN 15
kus 28,000 156,80 4 390,40 CS ÚRS 2020 02

114 K 733191914
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 

zavařením DN 20
kus 19,000 179,20 3 404,80 CS ÚRS 2020 02

115 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 

zavařením DN 25
kus 12,000 201,60 2 419,20 CS ÚRS 2020 02

111 K 733191928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 

potrubí, odbočka DN 50
kus 8,000 235,20 1 881,60 CS ÚRS 2020 02

35 K 733194820 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z U - profilu přes 6,5 do U 10 kus 50,000 50,40 2 520,00 CS ÚRS 2020 02

36 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 153,000 442,40 67 687,20 CS ÚRS 2020 02

37 K 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 m 75,000 464,80 34 860,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0 m 87,000 543,20 47 258,40 CS ÚRS 2020 02

39 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 63,000 576,80 36 338,40 CS ÚRS 2020 02

40 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 m 36,000 588,00 21 168,00 CS ÚRS 2020 02

116 K 733223107 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5 m 17,000 649,60 11 043,20 CS ÚRS 2020 02

117 K 733223108 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 54/2 m 58,000 722,40 41 899,20 CS ÚRS 2020 02

118 K 733224208 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2 m 6,000 257,60 1 545,60 CS ÚRS 2020 02

44 K 733224222 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 kus 78,000 123,20 9 609,60 CS ÚRS 2020 02

45 K 733224223 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1 kus 8,000 134,40 1 075,20 CS ÚRS 2020 02

119 K 733224228 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 54/2 kus 2,000 201,60 403,20 CS ÚRS 2020 02

48 K 733290801 Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 2,000 33,60 67,20 CS ÚRS 2020 02

49 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 10,000 39,20 392,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 998733201
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
% 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 71 150,24

110 K 734190814 Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50 kus 2,000 313,60 627,20 CS ÚRS 2020 02

120 K 734200811 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 kus 48,000 50,40 2 419,20 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 83,000 72,80 6 042,40 CS ÚRS 2020 02

57 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 29,000 89,60 2 598,40 CS ÚRS 2020 02

60 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 43,000 78,40 3 371,20 CS ÚRS 2020 02

62 M 55128616 hlavice ruční kus 1,000 106,40 106,40 CS ÚRS 2020 02

139 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 8,000 100,80 806,40 CS ÚRS 2020 02

140 M 55128104 Ventil HM přímý s termostatickou hlavicí a bílou krytkou, pro žebříky kus 4,000 1 590,40 6 361,60 CS ÚRS 2020 02

63 K 734211127 Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 kus 2,000 319,20 638,40 CS ÚRS 2020 02

64 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK
kus 38,000 218,40 8 299,20 CS ÚRS 2020 02

121 K 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 2,000 1 254,40 2 508,80 CS ÚRS 2020 02

67 K 734261407
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18 + krytka 

bílá
kus 39,000 397,60 15 506,40 CS ÚRS 2020 02

68 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

122 K 734291247 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 kus 1,000 1 442,56 1 442,56 CS ÚRS 2020 02

123 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 4,000 1 565,76 6 263,04 CS ÚRS 2020 02

74 K 734292766 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnější a vnitřní závit - k čerpadlu 2"/5/4" kus 2,000 722,40 1 444,80 CS ÚRS 2020 02

124 K 734295023
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné 

se servomotorem G 5/4
kus 1,000 10 035,20 10 035,20 CS ÚRS 2020 02

75 K 734411101 Termomanometr 0 - 100 °C, 0 - 4 bar, zadní připojení (axiální) kus 2,000 359,52 719,04 CS ÚRS 2020 02

78 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 10,000 168,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 186 345,15

79 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním
kus 43,000 67,20 2 889,60 CS ÚRS 2020 02

80 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 209,480 50,40 10 557,79 CS ÚRS 2020 02

81 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 6,000 134,40 806,40 CS ÚRS 2020 02

126 K 735152471
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W
kus 1,000 1 881,60 1 881,60 CS ÚRS 2020 02

127 K 735152476
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W
kus 1,000 2 355,36 2 355,36 CS ÚRS 2020 02

128 K 735152481
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2061 W
kus 4,000 2 951,20 11 804,80 CS ÚRS 2020 02

129 K 735152575
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W
kus 1,000 2 502,08 2 502,08 CS ÚRS 2020 02

130 K 735152579
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W
kus 4,000 2 909,76 11 639,04 CS ÚRS 2020 02

131 K 735152599
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 

plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W
kus 4,000 4 055,52 16 222,08 CS ÚRS 2020 02

132 K 735152622
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2482 W
kus 8,000 3 878,56 31 028,48 CS ÚRS 2020 02

133 K 735152623
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2758 W
kus 8,000 4 247,04 33 976,32 CS ÚRS 2020 02

134 K 735152675
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W
kus 4,000 3 419,36 13 677,44 CS ÚRS 2020 02

135 K 735152697
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W
kus 4,000 4 766,72 19 066,88 CS ÚRS 2020 02

137 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 4,000 403,20 1 612,80 CS ÚRS 2020 02

138 M
KRD.KLM182060

00E10
těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR MAX-M, 1820 x 600 mm kus 4,000 2 907,52 11 630,08 CS ÚRS 2020 02

83 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 43,000 44,80 1 926,40 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 K 735221812 Demontáž registrů z trubek hladkých DN 50 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2 kus 12,000 134,40 1 612,80 CS ÚRS 2020 02

136 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 232,000 33,60 7 795,20 CS ÚRS 2020 02

85 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 336,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 2 419,20

86 K 766311811 Demontáž zákrytů otopných těles dřevěných vnitřních m 36,000 67,20 2 419,20 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 048,80

87 K 783624551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový m 307,000 95,20 29 226,40 CS ÚRS 2020 02

88 K 783627611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový m 307,000 123,20 37 822,40 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 55 731,20
89 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - topná zkouška 1x hod 16,000 425,60 6 809,60 CS ÚRS 2020 02

92 K HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný - 1x venkovní sonda 

QAC34, 1x prostorový přístroj QAA74.611, 1x ekvitermní regulátor RVS46.530 + sada svorek SVS46.530, 1x 

příložná sonda QAD36, propojení, kabely

hod 56,000 470,40 26 342,40 CS ÚRS 2020 02

93 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - prostupy stěnami; vyspravení a začištění po dmtž 

ÚT (podlaha 50x + nad topným kanálem 1x v místě vstupu a výstupu stávajících hlavních rozvodů)
hod 112,000 201,60 22 579,20 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 237 214,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 237 214,08 21,00% 259 814,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 497 029,04

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ZT - Zdravotní technika

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 237 214,08

HSV - Práce a dodávky HSV 54 210,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 943,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 725,80

    997 - Přesun sutě 8 041,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 101 084,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 199 278,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 318 097,92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 447 090,56

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 135 542,40

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 075,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 81 920,00

20702ZT - Zdravotní technika

Rekonstrukce MŠ Trebišovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 237 214,08

D HSV Práce a dodávky HSV 54 210,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 500,00

122 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 130,000 100,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 02

174 K 388129720
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích 

desek, hmotnosti do 1 t
kus 50,000 250,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 943,20

175 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,440 3 480,00 5 011,20 CS ÚRS 2020 02

VV 30*0,6*0,08 1,440

176 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 1,440 150,00 216,00 CS ÚRS 2020 02

177 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 18,000 262,00 4 716,00 CS ÚRS 2020 02

VV 30*0,6 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 725,80

178 K 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t kus 50,000 127,00 6 350,00 CS ÚRS 2020 02

179 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,800 2 431,00 4 375,80 CS ÚRS 2020 02

VV 30*0,6*0,1 1,800

D 997 Přesun sutě 8 041,00

1 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 8,600 450,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,600 233,00 2 003,80 CS ÚRS 2020 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 86,000 10,20 877,20 CS ÚRS 2020 02

VV 8,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 86,000

116 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 8,600 150,00 1 290,00 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 101 084,08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 199 278,00

5 K 721100911 Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 11,000 291,20 3 203,20 CS ÚRS 2020 02

117 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 40,000 89,60 3 584,00 CS ÚRS 2020 02

118 K 721140913 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75 kus 4,000 952,00 3 808,00 CS ÚRS 2020 02

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ZT - Zdravotní technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 40,000 470,40 18 816,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 60,000 44,80 2 688,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 25,000 67,20 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

120 K 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 10,000 409,00 4 090,00 CS ÚRS 2020 02

13 K 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100 m 15,000 442,40 6 636,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 40,000 442,40 17 696,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 22,000 364,00 8 008,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 50,000 386,40 19 320,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 29,000 123,20 3 572,80 CS ÚRS 2020 02

18 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 16,000 134,40 2 150,40 CS ÚRS 2020 02

19 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 28,000 179,20 5 017,60 CS ÚRS 2020 02

20 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 5,000 470,40 2 352,00 CS ÚRS 2020 02

124 K 721212121 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 600 mm kus 8,000 7 504,00 60 032,00 CS ÚRS 2020 02

24 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 200,000 39,20 7 840,00 CS ÚRS 2020 02

121 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 100,000 50,40 5 040,00 CS ÚRS 2020 02

25 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 130,000 134,40 17 472,00 CS ÚRS 2020 02

26 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 627,20 6 272,00 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 318 097,92

135 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 5,000 44,80 224,00 CS ÚRS 2020 02

137 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 m 3,000 56,00 168,00 CS ÚRS 2020 02

136 K 722130805 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80 m 2,000 89,60 179,20 CS ÚRS 2020 02

138 K 722130901 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu kus 4,000 392,00 1 568,00 CS ÚRS 2020 02

139 K 722130916
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 

do DN 50
kus 5,000 22,40 112,00 CS ÚRS 2020 02

140 K 722130919
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 50 

do DN 100
kus 3,000 67,20 201,60 CS ÚRS 2020 02

28 K 722160101
Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných měkkým pájením D do 12/1 (připojení stojánkových baterií 

a nádrží WC)
m 19,000 436,80 8 299,20 CS ÚRS 2020 02

29 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 150,000 22,40 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 100,000 28,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

125 K 722171913 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 50,000 16,80 840,00 CS ÚRS 2020 02

31 K 722171914 Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm kus 50,000 33,60 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

126 K 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 1,000 1 344,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 02

127 K 722171935 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm kus 2,000 1 624,00 3 248,00 CS ÚRS 2020 02

33 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 194,000 386,40 74 961,60 CS ÚRS 2020 02

34 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 110,000 431,20 47 432,00 CS ÚRS 2020 02

35 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 40,000 464,80 18 592,00 CS ÚRS 2020 02

36 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 80,000 554,40 44 352,00 CS ÚRS 2020 02

37 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 92,000 25,76 2 369,92 CS ÚRS 2020 02

38 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm
m 40,000 31,36 1 254,40 CS ÚRS 2020 02

39 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 102,000 35,84 3 655,68 CS ÚRS 2020 02

40 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 65,000 40,32 2 620,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

129 K 722181251
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 65,000 34,72 2 256,80 CS ÚRS 2020 02

42 K 722181252
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 60,000 43,68 2 620,80 CS ÚRS 2020 02

128 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 m 250,000 16,80 4 200,00 CS ÚRS 2020 02

43 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 82,000 179,20 14 694,40 CS ÚRS 2020 02

44 K 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění kus 6,000 392,00 2 352,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 58,000 51,52 2 988,16 CS ÚRS 2020 02

46 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 12,000 184,80 2 217,60 CS ÚRS 2020 02

48 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 kus 26,000 72,80 1 892,80 CS ÚRS 2020 02

141 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1,000 156,80 156,80 CS ÚRS 2020 02

132 K 722231233 Trojcestný směšovací ventil 3/4" pro teplou a studenou vodu 20 - 43° C se zpětnými klapkami na vstupech kus 4,000 2 755,20 11 020,80 CS ÚRS 2020 02

56 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 24,000 314,72 7 553,28 CS ÚRS 2020 02

57 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 kus 8,000 412,16 3 297,28 CS ÚRS 2020 02

61 K 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 12,000 190,40 2 284,80 CS ÚRS 2020 02

63 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 425,000 39,20 16 660,00 CS ÚRS 2020 02

64 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 425,000 44,80 19 040,00 CS ÚRS 2020 02

65 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 560,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 447 090,56

142 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 604,80 604,80 CS ÚRS 2020 02

69 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 8,000 604,80 4 838,40 CS ÚRS 2020 02

143 K 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 1 747,20 6 988,80 CS ÚRS 2020 02

71 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 4,000 445,76 1 783,04 CS ÚRS 2020 02

149 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 20,000 291,20 5 824,00 CS ÚRS 2020 02

150 M 64236051 klozet keramický závěsný dětský ´Bambini´ hluboké splachování odpad vodorovný kus 20,000 4 211,20 84 224,00 CS ÚRS 2020 02

151 M 55167381 sedátko záchodové s antibakteriální úpravou k dětskému klozetu ´Bambini´ červené kus 20,000 2 638,72 52 774,40 CS ÚRS 2020 02

72 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem soubor 2,000 481,60 963,20 CS ÚRS 2020 02

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 14,000 504,00 7 056,00 CS ÚRS 2020 02

152 K 725210826 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek soubor 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2020 02

74 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se 

sloupem 550 mm
soubor 9,000 1 948,80 17 539,20 CS ÚRS 2020 02

156 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 20,000 515,20 10 304,00 CS ÚRS 2020 02

157 M 64211030 umyvadlo keramické dětské s otvorem 50 cm bílé kus 20,000 1 463,84 29 276,80 CS ÚRS 2020 02

158 M 64211034 polosloup k umyvadlům dětským červený ´Junior´ kus 20,000 1 192,80 23 856,00 CS ÚRS 2020 02

159 K 725244143
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové 

šířky 850 mm
soubor 4,000 8 397,76 33 591,04 CS ÚRS 2020 02

81 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 29,000 322,56 9 354,24 CS ÚRS 2020 02

160 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 20,000 425,60 8 512,00 CS ÚRS 2020 02

82 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 4,000 1 556,80 6 227,20 CS ÚRS 2020 02

83 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 4,000 1 724,80 6 899,20 CS ÚRS 2020 02

85 M 55431082 koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm kus 4,000 557,76 2 231,04 CS ÚRS 2020 02

161 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 358,40 358,40 CS ÚRS 2020 02

86 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 3,000 425,60 1 276,80 CS ÚRS 2020 02

87 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 8,000 694,40 5 555,20 CS ÚRS 2020 02

162 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 582,40 582,40 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 4,000 4 463,20 17 852,80 CS ÚRS 2020 02

93 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 46,000 72,80 3 348,80 CS ÚRS 2020 02

166 K 725812301 Ventil stojánkový samouzavírací tlačný s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2 kus 20,000 1 243,20 24 864,00 CS ÚRS 2020 02

94 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 54,000 133,28 7 197,12 CS ÚRS 2020 02

95 K 725813112 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 kus 4,000 207,20 828,80 CS ÚRS 2020 02

163 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" soubor 24,000 78,40 1 881,60 CS ÚRS 2020 02

96 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 134,40 940,80 CS ÚRS 2020 02

97 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 17,000 162,40 2 760,80 CS ÚRS 2020 02

98 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,000 1 433,60 5 734,40 CS ÚRS 2020 02

164 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 4,000 1 590,40 6 361,60 CS ÚRS 2020 02

165 K 725821329 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou soubor 5,000 1 850,24 9 251,20 CS ÚRS 2020 02

100 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 8,000 1 097,60 8 780,80 CS ÚRS 2020 02

102 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 8,000 2 038,40 16 307,20 CS ÚRS 2020 02

103 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 20,000 145,60 2 912,00 CS ÚRS 2020 02

104 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 29,000 184,80 5 359,20 CS ÚRS 2020 02

167 K 725862113 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 4,000 470,40 1 881,60 CS ÚRS 2020 02

168 K 725862123 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 4,000 425,60 1 702,40 CS ÚRS 2020 02

170 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 16,000 88,48 1 415,68 CS ÚRS 2020 02

169 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 8,000 123,20 985,60 CS ÚRS 2020 02

110 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 560,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 135 542,40

171 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm
soubor 24,000 5 577,60 133 862,40 CS ÚRS 2020 02

172 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 10,000 168,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 075,20

133 K 734211127 Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 kus 2,000 425,60 851,20 CS ÚRS 2020 02

134 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 10,000 22,40 224,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 81 920,00

115 K HZS2491

HZS profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce- vyspravení po demontážích, prostupy stěnami voda 

(15 cm - 14x, 10 cm - 6x), drážky ve stěnách (voda 100 m, kanal. 30 m), v podlahách (kanal. 30 m), 

vyspravení, začištění

hod 256,000 320,00 81 920,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 733 444,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 733 444,93 21,00% 154 023,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 887 468,37

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ZTD - Dešťové vody

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 733 444,93

HSV - Práce a dodávky HSV 505 353,13

    1 - Zemní práce 64 804,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 250,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 566,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 257,60

    8 - Trubní vedení 129 265,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 400,00

    997 - Přesun sutě 8 505,69

    998 - Přesun hmot 30 303,45

PSV - Práce a dodávky PSV 205 691,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 262,40

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 88 787,40

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 69 224,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 17 418,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 400,00

20702ZTD - Dešťové vody

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

Strana 2 z 6

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 733 444,93

D HSV Práce a dodávky HSV 505 353,13

D 1 Zemní práce 64 804,25

1 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 46,174 50,00 2 308,70 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,8+2,5*1*0,8+7*0,6*0,8+53,3*0,8*0,6+60*0,25*0,4+5*0,5*0,7 46,174

60 K 132112112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 46,174 650,00 30 013,10 CS ÚRS 2020 02

VV (7*1,1+2,5*1+1,5*1,1+1,75*0,6*4)*0,8+(25,6*0,6+27,7*0,6)*0,8+60*0,25*0,4+5*0,5*0,7 46,174

61 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 

nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 13,352 185,00 2 470,12 CS ÚRS 2020 02

VV 71,3*0,8*0,1+67,3*3,14*(0,16)^2/4+4*3,14*(0,11)^2/4+60*0,25*0,4+5*0,5*0,1+5*3,14*(0,03)^2/4*2 13,352

62 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 13,352 236,00 3 151,07 CS ÚRS 2020 02

VV 71,3*0,8*0,1+67,3*3,14*(0,16)^2/4+4*3,14*(0,11)^2/4+60*0,25*0,4+5*0,5*0,1+5*3,14*(0,03)^2/4*2 13,352

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,352 15,00 200,28 CS ÚRS 2020 02

63 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 24,034 150,00 3 605,10 CS ÚRS 2020 02

VV 13,352*1,8 24,034

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 0,617 650,00 401,05 CS ÚRS 2020 02

VV 46,174-13,352-32,205 0,617

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 32,205 450,00 14 492,25 CS ÚRS 2020 02

VV 5*0,5*0,53-5*3,14*(0,03)^2/4+4*0,8*0,61-4*3,14*(0,11)^2/4+67,7*0,8*0,56-67,7*3,14*(0,16)^2/4 32,205

10 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za 

prohození sypaniny

m3 32,205 220,00 7 085,10 CS ÚRS 2020 02

64 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 59,860 18,00 1 077,48 CS ÚRS 2020 02

VV 71,7*0,8+5*0,5 59,860

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 250,00

84 K 388129720
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích 

desek, hmotnosti do 1 t
kus 65,000 250,00 16 250,00 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 9 566,30

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ZTD - Dešťové vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,952 750,00 5 964,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5*0,5*0,1+77,3*0,8*0,1+6,6*2,3*0,1 7,952

13 K 452313141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

16/20
m3 0,048 2 650,00 127,20 CS ÚRS 2020 02

VV 0,2*0,2*0,2*6 0,048

14 K 452321161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 25/30
m3 1,178 2 950,00 3 475,10 CS ÚRS 2020 02

VV 6,2*1,9*0,1 1,178

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 257,60

92 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,920 3 480,00 6 681,60 CS ÚRS 2020 02

VV 40*0,6*0,08 1,920

86 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 1,920 150,00 288,00 CS ÚRS 2020 02

87 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 24,000 262,00 6 288,00 CS ÚRS 2020 02

VV 40*0,6 24,000

D 8 Trubní vedení 129 265,84

15 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 110
m 5,000 82,00 410,00 CS ÚRS 2020 02

65 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4 m 5,000 186,00 930,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 75,000 154,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 02

18 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 75,000 328,00 24 600,00 CS ÚRS 2020 02

66 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 8,000 208,00 1 664,00 CS ÚRS 2020 02

70 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 6,000 56,00 336,00 CS ÚRS 2020 02

67 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 2,000 69,44 138,88 CS ÚRS 2020 02

71 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 110
kus 1,000 360,64 360,64 CS ÚRS 2020 02

72 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 1,000 122,08 122,08 CS ÚRS 2020 02

19 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160
kus 22,000 247,52 5 445,44 CS ÚRS 2020 02

68 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2020 02

69 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 2,000 107,52 215,04 CS ÚRS 2020 02

21 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 2,000 118,72 237,44 CS ÚRS 2020 02

22 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 17,000 129,92 2 208,64 CS ÚRS 2020 02

24 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 160
kus 10,000 417,76 4 177,60 CS ÚRS 2020 02

73 M 28611912 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2020 02

74 M 28611916 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° kus 9,000 421,12 3 790,08 CS ÚRS 2020 02

75 K 897172112
Akumulační nádrž plastová samonosná pro retenci dešťových vod o akumulačním objemu 18 m3 (Ekocis) 

NKL18-EK(NDV) s kompletním vystrojením (čerpadlo 750 W), doprava, montáž, uvedení do provozu
kpl 1,000 72 800,00 72 800,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 400,00

26 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm m 60,000 450,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 02

77 M 56241038 žlab polymerbeton Faserfix KS 150 š 210 mm, v 265 mm typ 010 obj.č. 11042 m 60,000 2 808,00 168 480,00 CS ÚRS 2020 02

28 M 56241032 vlepení UPVC nátrubku DN 150 včetně vrtání otvoru pro KS150 - obj.č. 983 ks 6,000 3 020,00 18 120,00 CS ÚRS 2020 02

30 M 56241471 čelní stěna plná pro KS150 začátek/konec žlabu typ 010 š 210, v 265, obj.č. 11082 kus 12,000 508,00 6 096,00 CS ÚRS 2020 02

90 K 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t kus 65,000 120,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 02

89 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,400 2 460,00 5 904,00 CS ÚRS 2020 02

VV 40*0,6*0,1 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 8 505,69

93 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 9,097 450,00 4 093,65 CS ÚRS 2020 02

94 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,097 233,00 2 119,60 CS ÚRS 2020 02

95 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 90,970 10,20 927,89 CS ÚRS 2020 02

VV 9,097*10 'Přepočtené koeficientem množství 90,970

96 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 9,097 150,00 1 364,55 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 30 303,45

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 67,341 450,00 30 303,45 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 205 691,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 262,40

78 K 721140806 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 m 10,000 235,20 2 352,00 CS ÚRS 2020 02

79 K 721140916 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 4,000 1 002,40 4 009,60 CS ÚRS 2020 02

80 K 721140917 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150 kus 1,000 1 164,80 1 164,80 CS ÚRS 2020 02

31 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC (KG) DN 125 m 4,000 272,16 1 088,64 CS ÚRS 2020 02

32 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC (KG) DN 160 m 28,000 435,68 12 199,04 CS ÚRS 2020 02

97 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 9,000 135,52 1 219,68 CS ÚRS 2019 01

81 K 721262201 Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 110 kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 02

34 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 9,000 25,76 231,84 CS ÚRS 2020 02

35 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 103,000 33,60 3 460,80 CS ÚRS 2020 02

82 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 33,60 336,00 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 88 787,40

37 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 40,000 196,00 7 840,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 60,000 257,60 15 456,00 CS ÚRS 2020 02

39 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 65,000 333,76 21 694,40 CS ÚRS 2020 02

40 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 29,000 14,56 422,24 CS ÚRS 2020 02

41 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm
m 101,000 17,92 1 809,92 CS ÚRS 2020 02

42 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 11,000 28,00 308,00 CS ÚRS 2020 02

43 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 24,000 35,84 860,16 CS ÚRS 2020 02

44 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 27,000 140,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 27,000 80,64 2 177,28 CS ÚRS 2020 02

46 K 722224152 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 kus 2,000 253,12 506,24 CS ÚRS 2020 02

47 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 2,000 520,80 1 041,60 CS ÚRS 2020 02

49 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 3,000 448,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 3,000 314,72 944,16 CS ÚRS 2020 02

51 K 722232062 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 kus 5,000 412,16 2 060,80 CS ÚRS 2020 02

52 K 722232063 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1 kus 1,000 579,00 579,00 CS ÚRS 2020 02

98 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1" kus 1,000 313,60 313,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" kus 1,000 112,00 112,00 CS ÚRS 2020 02

101 M 55118611 oddělovač potrubní závitový PN 10 T 65 °C mosaz SYR CA DN 20 kus 1,000 11 110,40 11 110,40 CS ÚRS 2020 02

53 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 165,000 45,92 7 576,80 CS ÚRS 2020 02

54 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 165,000 51,52 8 500,80 CS ÚRS 2020 02

99 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 69 224,00

104 K 724211241
Dávkovací čerpadlo ´ProMinent´ BT4b 0,59 l/h se zásobníkem 35 l (chlornan sodný) a záchytnou vanou, 

vstřikovací ventil, vodoměr s vysílačem impulsů; instalační materiál - mtž + dod., doprava, uvedení do 
soubor 1,000 68 544,00 68 544,00 CS ÚRS 2020 02

105 K 998724201
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 10,000 68,00 680,00 CS ÚRS 2020 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 17 418,00

102 K 734295022 Přepínací trojcestný ventil závitový G 1 VRG 231 Kvs 10, s NFA pohonem a adaptérem kpl 1,000 17 248,00 17 248,00 CS ÚRS 2020 02

103 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 10,000 17,00 170,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 400,00

59 K HZS2491

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 

výpomocí - drážky ve stěnách (voda cca 30 m), v podlahách (kanalizace cca 10 m), prostupy základy (cca 1x 

+ 1x), prostupy stěnami (voda - 15 cm 10x, 10 cm 4x) - vyspravení, začištění
hod 80,000 280,00 22 400,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 222 239,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 222 239,44 21,00% 2 566 670,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 788 909,72

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ST - Stavební práce

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 222 239,44

743 - Slaboproudy 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 633 734,69

    1 - Zemní práce 471 074,87

    2 - Zakládání 100 390,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 252 749,87

    4 - Vodorovné konstrukce 76 515,57

    5 - Komunikace pozemní 184 136,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 137 902,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 745 042,32

    997 - Přesun sutě 428 057,89

    998 - Přesun hmot 237 865,05

PSV - Práce a dodávky PSV 7 588 504,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 497 308,39

    712 - Povlakové krytiny 57 286,37

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 418 334,00

    751 - Vzduchotechnika 73 148,00

    762 - Konstrukce tesařské 25 180,68

    763 - Konstrukce suché výstavby 244 051,36

    764 - Konstrukce klempířské 89 338,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 646 492,34

    767 - Konstrukce zámečnické 723 965,31

    771 - Podlahy z dlaždic 461 351,93

20702ST - Stavební práce

Rekonstrukce MŠ Trebišovská
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    776 - Podlahy povlakové 556 210,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 445 308,91

    783 - Dokončovací práce - nátěry 123 024,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 227 505,13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 222 239,44

D 743 Slaboproudy 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 633 734,69

D 1 Zemní práce 471 074,87

1 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 348,000 18,00 6 264,00 CS ÚRS 2020 02

VV 88,0+86,0*2+88,0 348,000

2 K 113107011
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 
m2 348,000 161,00 56 028,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 113107012
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 
m2 56,610 221,00 12 510,81 CS ÚRS 2020 02

VV " vstupy" (5,6*2,4)*2 26,880

VV " rampa "  (6,0*1,5+3,45*1,7)*2 29,730

VV Součet 56,610

4 K 113107030
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
m2 404,610 550,00 222 535,50 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa" 88,0+86,0*2+88,0 348,000

VV " vstupy" (5,6*2,4)*2 26,880

VV " rampa "  (6,0*1,5+3,45*1,7)*2 29,730

VV Součet 404,610

5 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 33,598 108,00 3 628,58 CS ÚRS 2020 02

VV " zámková dlažba" 

VV ((3,45+6,0+42,4+6,0+3,31+1,25+1,75+5,21+13,14+1,25+1,25+61,02)*1,25+(1,5*1,37*4)+(6,5*2,35*2))*0,19-8,45 33,598

6 K 131251202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 22,275 450,00 10 023,75 CS ÚRS 2020 02

VV 6,6*1,25*2,7 22,275

7 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 52,233 950,00 49 621,35 CS ÚRS 2020 02

VV " opěrná zeď " (5,6+8,12)*0,6*1,3 10,702

VV " oplocení vstupu " (1,37*0,6*0,7)*4 2,302

VV " oplocení patky " (0,5*0,5*0,95)*(4+5+4+12) 5,938

VV " zateplení soklu SZ, SV " (61,02*2+13,14+0,7)*0,7*0,35 33,291

VV Součet 52,233

8 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 48,060 91,00 4 373,46 CS ÚRS 2020 02

VV (6,6+2,3)*2,7*2 48,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 48,060 22,00 1 057,32 CS ÚRS 2020 02

10 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 108,106 64,00 6 918,78 CS ÚRS 2020 02

VV 33,598+22,275+52,233 108,106

11 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
m3 108,106 30,00 3 243,18 CS ÚRS 2020 02

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 32,564 230,00 7 489,72 CS ÚRS 2020 02

VV 108,106 -75,542 32,564

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 65,128 15,00 976,92 CS ÚRS 2020 02

VV 32,564*2 65,128

14 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 108,106 65,00 7 026,89 CS ÚRS 2020 02

317 K 171201223
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných 

látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03
t 58,615 450,00 26 376,75 CS ÚRS 2020 02

VV 32,564*1.8 58,615

318 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 32,564 15,50 504,74 CS ÚRS 2020 02

15 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 75,542 420,00 31 727,64 CS ÚRS 2020 02

VV " jímka " (6,6+1,9)*2*0,2*1,9+(5,6*0,5)*(1,2-0,245)+(6,6*2,3*0,46)-(1,2*0,6)*0,46 15,786

VV " rampa " ((6,0*1,5)*(1,2-0,245))*2+(5,6*1,5)*1,2+3 30,270

VV " zateplení soklu SZ, SV " (61,02*2+13,14+0,7)*0,62*0,35 29,486

VV Součet 75,542

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 227,000 19,50 4 426,50 CS ÚRS 2020 02

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,675 100,00 567,50 CS ÚRS 2020 02

VV 227*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,675

19 K 183403141 Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 227,000 65,00 14 755,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 185802143 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:1 umělým hnojivem na široko t 0,002 28 000,00 56,00 CS ÚRS 2020 02

VV 227,0*0,01/1000 0,002

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 2,270 24,00 54,48 CS ÚRS 2020 02

VV 227,0*0,01 2,270

22 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 227,000 4,00 908,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 100 390,27

23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,031 750,00 2 273,25 CS ÚRS 2020 02

VV " opěrná zeď " (5,6+8,12)*0,6*0,1 0,823

VV " jímka " (6,6*1,9)*0,1 1,254

VV " oplocení vstupu " (1,37*0,6*0,1)*4 0,329

VV " oplocení patky " (0,5*0,5)*25*0,1 0,625

VV Součet 3,031

24 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,178 2 750,00 3 239,50 CS ÚRS 2020 02

VV " jímka" 6,2*1,9*0,1 1,178

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,036 29 000,00 1 044,00 CS ÚRS 2020 02

VV " 150/150/6" (6,2*1,9)*3,03/1000 0,036

26 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 9,414 2 690,00 25 323,66 CS ÚRS 2020 02

VV " opěrná zeď " (5,6+8,12)*0,6*0,8*1,1 7,244

VV " oplocení vstupu " (1,37*0,6*0,6)*4*1,1 2,170

VV Součet 9,414
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,844 2 690,00 15 720,36 CS ÚRS 2020 02

VV " oplocení patky " (0,5*0,5*0,85)*25*1,1 5,844

28 K 279113143
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
m2 9,590 1 050,00 10 069,50 CS ÚRS 2020 02

VV " oplocení vstupu " (1,37*1,75)*4 9,590

29 K 279113145
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 20,580 1 650,00 33 957,00 CS ÚRS 2020 02

VV " opěrná zeď " (5,6+8,12)*1,5 20,580

30 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,254 34 500,00 8 763,00 CS ÚRS 2020 02

VV " vodorovná D8 " (5,6+8,12+0,8)*2*5*0,395/1000 0,057

VV " svislá D10 " (5,6+8,12+0,8)*8*2,1*0,617/1000 0,151

VV " vodorovná D8 " (1,8*2*6)*4*0,395/1000 0,034

VV " svislá D10 " (1,75+0,1+0,5)*2*4*0,617/1000 0,012

VV Součet 0,254

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 252 749,87

31 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,164 5 025,00 824,10 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*0,73*0,25 0,164

32 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,556 4 712,00 2 619,87 CS ÚRS 2020 02

VV 1,1*2,02*0,25 0,556

33 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 43,790 1 007,00 44 096,53 CS ÚRS 2020 02

VV " T/04 " 5,3*0,6*8 25,440

VV " T/02 " 5,6*0,25*8+1,3*2,75*2 18,350

VV Součet 43,790

34 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 11,000 158,00 1 738,00 CS ÚRS 2020 02

35 M 59640001 překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m kus 11,000 169,00 1 859,00 CS ÚRS 2020 02

36 K 317121151 Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 

mm
kus 14,000 226,00 3 164,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4+8+2 14,000

37 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 8,000 277,00 2 216,00 CS ÚRS 2020 02

38 M 59321112 překlad železobetonový RZP 1190x115x190mm kus 2,000 314,00 628,00 CS ÚRS 2020 02

39 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 4,000 345,00 1 380,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 317121212
Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 

mm, výšky 190 mm délky 1200 mm
kus 1,000 395,00 395,00 CS ÚRS 2020 02

41 M 59321070 překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm kus 1,000 277,00 277,00 CS ÚRS 2020 02

42 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 

do 1800 mm
kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2020 02

43 M 59321113 překlad železobetonový RZP 1490x115x190mm kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2020 02

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,159 5 757,00 915,36 CS ÚRS 2020 02

VV 1,49*0,15*0,1*4+1,49*0,25*0,1+1,2*0,15*0,1+1,2*0,12*0,1 0,159

45 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 

100 mm
m2 5,256 701,00 3 684,46 CS ÚRS 2020 02

VV 0,45*2,02*4+0,9*0,9*2 5,256

46 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 

mm
m2 12,054 408,00 4 918,03 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*2,02*3+0,8*3,0+1,4*3,0 12,054

47 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 

100 mm
m2 24,053 627,95 15 104,08 CS ÚRS 2020 02

VV 0,96*2,02+0,7*2,02*4+0,9*2,02*3+1,4*3,0+0,45*3,0+0,9*2,02*3 24,053

48 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 

P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm
m2 43,326 401,85 17 410,55 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č.106 " (1,65*3,0-0,8*2,02) 3,334

VV "m.č.112 " (0,9*3,0) 2,700

VV "m.č.212,312 " (0,9+0,59)*3,0*2 8,940

VV "m.č.206 " (1,65*3,0-0,8*2,02) 3,334

VV "m.č.306,406 " (1,65*3,0-0,8*2,02)*2 6,668

VV "m.č.412 " (1,85+0,1)*3,0 5,850

VV "m.č.44,405 " (4,7*3,0-0,8*2,0) 12,500

VV Součet 43,326

49 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 

P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm
m2 39,890 703,00 28 042,67 CS ÚRS 2020 02

VV "107 " 2,9*3,0 8,700

VV "305 " 3,35*3,0 10,050

VV "409 " (1,45+0,15+1,15+1,5+3,33)*3,0-(0,8*2,0) 21,140

VV Součet 39,890

50 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 

P15, tl. příčky 115 mm
m2 45,824 626,00 28 685,82 CS ÚRS 2020 02

VV (2,775*3,0-0,7*2,02)*4 27,644

VV (1,25*3,0*0,8*2,02)*3 18,180

VV Součet 45,824

51 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 19,200 717,00 13 766,40 CS ÚRS 2020 02

VV m.č. 106,112,212,206,306,312,412,406

VV (3,25+0,75*2+3,25+3,25+0,75*2+3,25)*1,2 19,200

52 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 96,000 35,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3,0*18+3,0*14 96,000

53 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3,0*10 30,000

54 K 388381113

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 

betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 

s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x300 do 450x450 mm

m 60,260 1 250,00 75 325,00 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa " (3,45+6,0+42,4+6,0+3,31)-(0,4+0,5) 60,260

D 4 Vodorovné konstrukce 76 515,57

55 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 9,869 2 983,00 29 439,23 CS ÚRS 2020 02

VV " nová opěr." (5,6+8,12)*0,4*0,25*1,1 1,509

VV " stáv. opěr." 76,0*0,4*0,25*1,1 8,360

VV Součet 9,869

56 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 55,938 350,00 19 578,30 CS ÚRS 2020 02

VV (0,45*2+5,25+5,21+5,1+3,4+2,3)*0,3 6,648

VV (5,7+0,45)*2*0,3 3,690

VV 76,0*0,3*2 45,600

VV Součet 55,938

57 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 55,938 80,00 4 475,04 CS ÚRS 2020 02

58 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,598 38 500,00 23 023,00 CS ÚRS 2020 02

VV " nová opěr. D10 " (5,6+8,12+0,8)*4*0,617/1000 0,036

VV " nová opěr. D6 " (5,6+8,12+0,8)*4*1,3*0,222/1000 0,017

VV " stáv. opěr. D10" 76,0*4*0,617/1000 0,188

VV " stáv. opěr. D6 "  76,0*4*1,3*0,2222/1000 0,088

VV " spojení věnce s deskou podlahy D10 "  (76,0+5,6+8,35)*2*2,0*0,617/1000 0,222

VV " spojení věnce se stáv. opěrnou zdí  D10 "  (76,0*2)*0,5*0,617/1000 0,047

VV Součet 0,598

D 5 Komunikace pozemní 184 136,42

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 251,038 154,00 38 659,85 CS ÚRS 2020 02

VV " zámková dlažba" 
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VV (6,0*1,5+3,45*1,7)*2 29,730

VV ((3,45+6,0+42,4+6,0+3,31+1,25+1,75+5,21+13,14+1,25+1,25+61,02)*1,25+(1,5*1,37*4)+(6,5*2,35*2)) 221,308

VV Součet 251,038

60 K 596211131

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 251,038 299,00 75 060,36 CS ÚRS 2020 02

VV " zámková dlažba" 

VV (6,0*1,5+3,45*1,7)*2 29,730

VV ((3,45+6,0+42,4+6,0+3,31+1,25+1,75+5,21+13,14+1,25+1,25+61,02)*1,25+(1,5*1,37*4)+(6,5*2,35*2)) 221,308

VV Součet 251,038

61 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 276,142 255,00 70 416,21 CS ÚRS 2020 02

VV 251,038*1,1 276,142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 137 902,43

62 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 

stropů
m2 372,165 65,00 24 190,73 CS ÚRS 2020 02

VV herny

VV 89,6+88,0+88,0+93,1+(5,9*0,25*8+3,33*0,25*2) 372,165

63 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 372,165 195,00 72 572,18 CS ÚRS 2020 02

64 K 611311132
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých 

trámů
m2 372,165 180,00 66 989,70 CS ÚRS 2020 02

65 K 611381012
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm vodorovných 

konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
m2 372,165 265,00 98 623,73 CS ÚRS 2020 02

66 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 1 279,051 40,00 51 162,04 CS ÚRS 2020 02

VV 388,243+890,808 1 279,051

67 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 36,150 370,00 13 375,50 CS ÚRS 2020 02

VV 3,0*0,2*34+3,0*0,25*21 36,150

68 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 1 279,051 134,00 171 392,83 CS ÚRS 2020 02

VV 388,243+890,808 1 279,051

69 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 

do 30%
m2 890,808 150,00 133 621,20 CS ÚRS 2020 02

VV " 101" (15,14+1,25)*3,0-(5,6*2,5*2+5,6*0,25*2+1,1*2,02+2,15*2,75+0,6*3,0) 8,436

VV (14,885*3,0)*2-(5,6*2,5*4+5,6*0,25*4+2,15*2,75*2+0,6*3,0*2) 12,285

VV (15,14*3,0)-(5,6*2,5*2+5,6*0,25*2+2,15*2,75+0,6*2,75) 7,058

VV "102,202,302,402"((2,93+1,4+2,125)*3,0-(1,5*2,75))*4 60,960

VV "103,203,303,403" (0,59+0,49)*0,98*2+(0,59*0,98)*2 3,273

VV "104,204,304,404" (3,0+4,7)*2*3,0*4-(1,4*3,0)*4-(0,8*2,02)*3*4+(1,2*1,6)*2*4-(0,9*2,02)-(4,7*3,0) 148,050

VV

"105,205,305,405" 

(1,95+2,8+1,35+0,15*2+4,7)*0,98+(1,95+4,7+3,75+0,15*2+1,35)*0,98+(1,95+4,7+3,75+0,15*2+1,35)*0,98+(1,95+3,75+3,32

5+0,15+1,35+0,15*2)

45,321

VV "106,206,306,406" (1,65+3,25-0,45+0,3)*0,98+(1,65+3,25*2)*0,98*2+(1,65+3,25-1,4)*0,98 24,059

VV "107,207,307,407"(1,725*2+4,7*2-2,9)*0,98+(1,725+4,7)*2*0,98+(1,725*2+4,7*2-1,4)*0,98+(1,725+2,1+4,7+0,25*2)*0,98 42,410

VV "108,208,308,408" ((1,5+2,5)*2*0,98-(0,25+0,9)*0,98)*4 26,852

VV
"109,209,309,409" (1,725+4,7)*2*3,0-(0,8+0,9*2)*2,02+(1,5+2,6)*2*3,0*2-(0,8*2,0*2)+(3,325+3,55+1,6+2,1)*3,0-

(0,8*2,75+1,2*1,6)
106,903

VV "110,210,310,410"(15,125+5,9)*2*3,0-(0,9*2,02+0,8*2,02*6+2,1*0,7+0,9*0,9+5,3*2,15*2+1,5*2,75+5,3*0,6*2) 79,081

VV (14,885+5,9)*2*3,0*2-(0,9*2,02*2+0,9*0,9*3+2,1*0,7+0,8*2,02*10+5,3*2,15*4+1,5*2,75*2+5,3*0,6*4) 159,174

VV (15,125+7,05+0,4)*2*3,0-(2,1*0,7+0,8*2,02*2+1,5*2,75+5,3*2,15*2+5,3*0,6*2)-(3,33+1,15+1,6)*3,0 79,233

VV "111,211,311,411" (2,775+1,6*2)*3,0*4 71,700

VV "112,212,312,412" (1,075+1,485+0,85+0,55)*0,98*2+(1,875+0,85+1,485)*0,98*2 16,013

VV Součet 890,808

70 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 388,243 222,00 86 189,95 CS ÚRS 2020 02

VV
"101" (15,14*3,0+15,15*0,25)-

(0,8*2,75+0,9*2,75+1,2*1,6*5+1,5*2,75+2,15*0,25)+(5,6+5,0)*0,2*2+(2,15+5,5)*0,2*2+(1,2+3,2)*0,1*5+(1,2+5,5)*0,1
40,440
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VV " 201,301" (14,885*3,0*2+14,885*0,25*2)-(1,5*2,75*2+1,2*1,6*10+0,9*2,75*2+0,9*1,6+0,8*2,75) 60,713

VV (5,6+5,0)*0,2*4+(2,15+5,5)*0,2*2+(0,6*3,0)*2+(1,25*3,0-0,8*2,0)*4+(1,2+3,2)*0,1*10+(0,9+3,2)*0,1 28,550

VV
"401"(14,15*3,0+15,14*0,25)-(1,5*2,75+1,2*1,6*5)-(0,9+0,8)*2,75+(5,6+5,0)*0,2*2+(2,15+5,5)*0,2+(0,6*3,0)+(1,25*3,0-

0,8*2,0)+(1,2+3,2)*0,1*5
39,755

VV (1,25+5,5)*0,25 1,688

VV "103,203,303,403" (0,8+0,58)*0,98*4 5,410

VV "104,204,304,404" (1,4*3,0)*4+(4,7*3,0-0,8*2,0)+(1,2+3,2)*0,1*4 31,060

VV "105,205,305,405" (0,45+1,8)*0,9+(1,2+0,73*2)*0,1*2*4+(0,3+1,65+0,15)*0,73+(1,4+3,33+1,8-0,8)*0,98+(4,7+1,8)*0,98 17,671

VV "106,206,306,406" (1,65+0,3+3,05)*0,98+(1,65+1,65)*0,98+(3,25+1,65+1,4)*0,98 14,308

VV "107,307,407" (2,9*0,9)+(1,4*0,98)+(4,7-2,1+1,5)*0,98 8,000

VV "108,208,308,408"(0,25*0,98)*4 0,980

VV "109,409"(0,9*2,02)+(1,45+3,33)*3,0 16,158

VV "110,210,310,410" (0,9*2,02*2+0,8*2,02+5,3*0,6*2)+(2,1+1,4)*0,1+(5,3+4,3)*0,2*2+(1,5+5,5)*0,2+(0,9*3)*0,1 17,472

VV (0,9*2,02)*2+0,9*0,9+(5,3*0,6)*4+(2,1+1,1)*0,1+(0,9*3)*0,1*2+(5,3+4,3)*0,2*4+(1,5+5,5)*0,2*2 28,506

VV (3,325+1,15+1,6)*3,0-(0,8*2,0)+(2,1+1,4)*0,1+(1,5+5,5)*0,2*+(5,3+4,3)*0,2*2+(5,3*0,6)*2 28,711

VV "111,211,311,411" (2,775*3,0-0,7*2,0)*3+(0,96*2,02)*3+(0,9*2,02)*2+(2,1+1,4)*0,1*3 31,279

VV "112,212,312,412" (0,8+0,9+0,1+2,775)*0,98*2+(0,7+0,9+2,775)*0,98*2 17,542

VV Součet 388,243

71 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 

stěn
m2 399,476 289,00 115 448,56 CS ÚRS 2020 02

VV "103-403"  (0,585*2+0,8)*2,02*4 15,918

VV "105-405"((1,95+0,15+1,65+4,7)*2*2,02-0,8*2,02*3)*4 117,160

VV "106-406"((1,65+3,25)*2*2,02-0,8*2,02)*4 72,720

VV "107-407"((1,725+4,7)*2*2,02-(0,8+0,9)*2,02)*4 90,092

VV "108-408"((1,5+2,0)*2*2,02-(0,9*2,02)*2)*4 42,016

VV "112-412"((2,775+1,485)*2*2,02-(0,9*2,02))*4 61,570

VV Součet 399,476

72 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 93,841 500,65 46 981,50 CS ÚRS 2020 02

VV " pod okny T/04" ((5,3*0,7)*8+(5,3-1,5*2)*0,7*2)+(0,8+0,92)*0,7 34,104

VV "sokl SZ,SV " ((61,1*0,8+13,14*1,05)-(2,15*0,3*4+1,2*0,3)) 59,737

VV Součet 93,841

73 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm m2 101,901 240,00 24 456,24 CS ÚRS 2020 02

VV " pod okny T/04" ((5,3*0,7)*8+(5,3-1,5*2)*0,7*2)*1,1 36,190

VV "sokl SZ,SV " ((61,1*0,8+13,14*1,05)-(2,15*0,3*4+1,2*0,3))*1,1 65,711

VV Součet 101,901

74 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 272,817 530,40 144 702,14 CS ÚRS 2020 02

VV " SZ " (61,02*1,25)+(0,65+0,77)*2,5+(5,6*0,1)*10+(0,5*2,5)*9+(1,4*2,5)*2 103,675

VV " SV " (13,34*1,25)+(13,14*0,1)+(13,14*2,5)-(1,2*2,5+1,2*1,6) 45,919

VV " JV " (61,02*1,25)+(0,8+0,92)*2,15+(5,3*0,25)*10+(0,8*2,5)*9+(2,4*2,5)*2 123,223

VV Součet 272,817

75 M 283759391 deska EPS 70 GreyWall fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 300,671 216,00 64 944,94

VV 273,337*1,1 300,671

76 K 622232011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m 8,250 165,00 1 361,25 CS ÚRS 2020 02

VV " pilíře u T/04 " (0,15*2,75)*20 8,250

77 M 28376803 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm m2 9,075 556,00 5 045,70 CS ÚRS 2020 02

VV " pilíře u T/04 " (0,15*2,75)*20*1,1 9,075

78 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 82,680 25,00 2 067,00 CS ÚRS 2020 02

VV ((0,5*9+1,4*2+0,65+0,77)+(13,14-1,2)+(61,02-1,5*4))+0,35*20 82,680

79 M 59051628 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 7,700 46,00 354,20 CS ÚRS 2020 02

VV 0,35*20*1,1 7,700

80 M 59051422 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 130mm m 83,248 78,00 6 493,34 CS ÚRS 2020 02

VV ((0,5*9+1,4*2+0,65+0,77)+(13,14-1,2)+(61,02-1,5*4))*1,1 83,248

81 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 668,600 15,00 10 029,00 CS ÚRS 2020 02
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VV " rohy" 2,75*4 11,000

VV " okenní začistovací" (5,6*2+5,0)*8+(2,15+5,5)*4+(1,2+5,5+1,2+3,2)+(5,3*2+4,3)*8+(1,5+5,5)*4 318,500

VV " začistovací " (5,6*2+5,5)*10+(5,3*2+5,5)*10+(1,2+5,5+1,2+3,2) 339,100

VV Součet 668,600

82 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 12,100 25,00 302,50 CS ÚRS 2020 02

VV " rohy" 2,75*4*1,1 12,100

83 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 723,360 25,00 18 084,00 CS ÚRS 2020 02

VV " začistovací " ((5,6*2+5,5)*10+(5,3*2+5,5)*10+(1,2+5,5+1,2+3,2))*1,1 373,010

VV " okenní začistovací" ((5,6*2+5,0)*8+(2,15+5,5)*4+(1,2+5,5+1,2+3,2)+(5,3*2+4,3)*8+(1,5+5,5)*4)*1,1 350,350

VV Součet 723,360

84 K 622511121
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná 

stěn
m2 52,295 550,00 28 762,25 CS ÚRS 2020 02

VV " pod okny T/04" ((5,3*0,7)*8+(5,3-1,5*2)*0,7*2) 32,900

VV "sokl SZ,SV " ((61,1*0,25+13,14*0,5)-(2,15*0,25*4+1,2*0,25)) 19,395

VV Součet 52,295

85 K 622521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

stěn
m2 350,368 265,00 92 847,52 CS ÚRS 2020 02

VV " SZ " (61,02*1,25)+(0,65+0,77)*2,5+(5,6*0,1)*10+(0,5*2,5)*9+(1,4*2,5)*2 103,675

VV (5,6+5,0)*0,12*8+(61,02*0,22)+(2,15+5,0)*0,12*4 27,032

VV " SV " (13,34*1,25)+(13,14*0,1)+(13,14*2,5)-(1,2*2,5+1,2*1,6) 45,919

VV (13,34*0,22)+(1,2*2+5,0+3,2)*0,12 4,207

VV " JV " (61,02*1,25)+(0,8+0,92)*2,15+(5,3*0,25)*10+(0,8*2,5)*9+(2,4*2,5)*2 123,223

VV (5,3+4,3)*0,27*8+(5,0*0,28)*4+(61,02*0,22)+(2,15+5,0)*0,12*4+(1,5+5,0)*0,12*4 46,312

VV Součet 350,368

86 K 623125112
Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, natažení stěrkou fixotropní PCI vyztuženou vlákny tl. 5 

mm, hydrofobizační nátěr
m2 390,440 90,00 35 139,60

VV oprava podezdívky oplocení, zdi u vstupů, opěrné zdi terasy

VV PCI Nanocret R2, MasterProtect  h303

VV " skladba G " 287,4+21,04+82,0 390,440

87 K 623511121
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná 

pilířů nebo sloupů
m2 7,266 650,00 4 722,90 CS ÚRS 2020 02

VV " pod okny T/04" (0,7*0,25*20)+(0,8+0,92)*0,7+(0,7*0,3*9)+(0,3*0,08*4) 6,690

VV "sokl SZ,SV "(0,3*0,08)*24 0,576

VV Součet 7,266

88 K 623521011
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 

pilířů nebo sloupů
m2 55,602 325,00 18 070,65 CS ÚRS 2020 02

VV (2,5*0,12*24+5,6*0,22*10)+(1,2+5+1,2+3,2)*0,12 20,792

VV (2,5*0,28)*20+5,3*0,37*10+2,5*0,12*4 34,810

VV Součet 55,602

89 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 168,679 34,00 5 735,09 CS ÚRS 2020 02

VV 5,6*2,5*8+2,15*2,74*4+1,2*1,6+1,2*2,75+5,3*2,15+1,5*2,75*4 168,679

90 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 381,428 45,00 17 164,26 CS ÚRS 2020 02

VV 93,841+279,337+8,25 381,428

91 K 629995201 Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným m2 390,440 120,00 46 852,80 CS ÚRS 2020 02

VV oprava podezdívky oplocení, zdi u vstupů, opěrné zdi terasy

VV " skladba G " 287,4+21,04+82,0 390,440

92 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 40,016 3 410,00 136 454,56 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " (390,9-(60,26*0,45))*0,1*1,1 40,016

93 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 1,628 4 370,00 7 114,36 CS ÚRS 2020 02

VV (0,8+0,465+1,0+1,6+0,8*2)*0,2*0,1 0,109

VV (0,8+1,6+0,8*2+1,8)*0,2*0,1 0,116

VV (2,0+1,65*2+0,7*2)*0,2*0,1 0,134

VV (1,8+1,0+0,95+0,1+0,8+3,0)*0,2*0,1 0,153

VV (1,9+0,95+0,9+1,45*2+1,65)*0,2*0,1 0,166

VV (0,8*0,82+2,78)*0,2*0,1 0,069
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VV (5,95*0,2)*0,1+(1,65*0,2*0,1) 0,152

VV (0,8*0,2*0,1)+(5,95*0,15*0,1) 0,105

VV 5,95*0,25*0,1+1,4*0,25*0,1*2+1,2*0,25*0,1+1,35*0,25*0,1+1,65*0,25*0,1*3+2,75*0,25*0,1+5,95*0,25*0,1 0,624

VV Součet 1,628

94 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 40,016 105,00 4 201,68 CS ÚRS 2020 02

95 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,102 29 000,00 31 958,00 CS ÚRS 2020 02

VV síť 150/150/6

VV " terasa C " (390,9-(60,26*0,45))*3,03/1000 1,102

96 K 635111115 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku m3 18,189 1 143,00 20 790,03 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " (390,9-(60,26*0,45))*0,05 18,189

97 K 636311131
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce 

terče do 25 mm
m2 390,900 325,00 127 042,50 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " 390,9 390,900

98 M 59246004 dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm m2 429,990 400,00 171 996,00 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " 390,9*1,1 429,990

99 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 10,000 422,00 4 220,00

VV 1+1+4+4 10,000

100 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - pro dodatečnou 

montáž, profil HR 
kus 6,000 1 848,00 11 088,00

VV 1+1+4 6,000

101 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm - pro dodatečnou 

montáž, profil HR 
kus 4,000 1 118,00 4 472,00

102 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 

do 2,5 m2
kus 27,000 630,00 17 010,00

VV 11+2+3+7+4 27,000

103 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - pro dodatečnou 

montáž, profil HR 
kus 23,000 1 848,00 42 504,00

VV 11+2+3+7 23,000

104 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm - pro dodatečnou 

montáž, profil HR 
kus 4,000 1 900,00 7 600,00

VV 4 4,000

105 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 

přes 2,5 m2
kus 10,000 800,00 8 000,00

VV 4+4+2 10,000

106 M 553314471 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 900/2750 - atyp kus 2,000 7 280,00 14 560,00

107 M 553314481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 1000/2750 - atyp kus 4,000 7 280,00 29 120,00

108 M 55331724 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 210-250mm rozměru 1500/2750 - atyp kus 4,000 10 225,00 40 900,00

109 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 5,000 3 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2020 02

110 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm - pro dodatečnou montáž, profil HR 
kus 4,000 2 486,00 9 944,00

111 M 553315742
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou EI30 DP3 tl stěny 210-250mm rozměru 

800/2750 -atyp
kus 1,000 23 744,00 23 744,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 745 042,32

112 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 21,000 243,00 5 103,00 CS ÚRS 2020 02

VV (6,5+2,0*2)*2 21,000

113 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 23,100 189,00 4 365,90 CS ÚRS 2020 02

VV 21,0*1,1 23,100

114 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 138,680 208,00 28 845,44 CS ÚRS 2020 02

VV (3,45+6,0+42,4+6,0+3,31+1,25*2+1,75+5,21+13,14+1,25*2+61,02+1,2*4-0,25*4-6,5*2+0,6) 138,680
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115 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 152,548 126,00 19 221,05 CS ÚRS 2020 02

VV (3,45+6,0+42,4+6,0+3,31+1,25*2+1,75+5,21+13,14+1,25*2+61,02+1,2*4-0,25*4-6,5*2+0,6)*1,1 152,548

116 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,269 2 869,00 15 116,76 CS ÚRS 2020 02

VV (21,0+138,68)*0,2*0,15*1,1 5,269

117 K 936004113 Zřízení dětského pískoviště s rámem pryžovým 300/150 mm m 48,000 1 200,00 57 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV (3,0*4)*4 48,000

118 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 546,702 60,00 32 802,12 CS ÚRS 2020 02

VV (61,02+1,2)*3,9*2+(13,34+1,2*2)*3,9 546,702

119 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 98 406,360 1,20 118 087,63 CS ÚRS 2020 02

VV 546,702*180 98 406,360

120 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 546,702 40,00 21 868,08 CS ÚRS 2020 02

121 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 801,803 65,00 52 117,20 CS ÚRS 2020 02

VV 61,02*13,14 801,803

122 K 953941110
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí
m 99,165 300,00 29 749,50 CS ÚRS 2020 02

VV 74,0+5,0+4,855*3+1,4*4 99,165

123 K 953961215
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 20, hloubka 170 mm
kus 200,000 150,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV " atika á 1m, zábradlí do zdi" 62*2+15+61 200,000

124 K 953961221
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 36, hloubka 330 mm
kus 115,000 180,00 20 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV " sloupky do betonu Z/01,04,06,08"   54+12+41+8 115,000

125 K 953961222
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 

velikost M 39, hloubka 360 mm
kus 150,000 210,00 31 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV " zídka do věnce" 75,0*2 150,000

126 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 119,634 83,00 9 929,62 CS ÚRS 2020 02

VV (0,8+0,465+1,0+1,6+0,8*2)*3,1-0,6*2,0 15,742

VV (0,8+1,6+0,8*2+1,8)*3,1-0,6*2,0 16,780

VV (2,0+1,65*2+0,7*2)*3,1-0,6*2,0 19,570

VV (1,8+1,0+0,95+0,1+0,8+3,0)*3,1 23,715

VV (1,9+0,95+0,9+1,45*2+1,65)*3,1-(0,8*2,0*2+0,6*2,0*2) 20,130

VV (0,8*0,82+2,78)*3,1 10,652

VV (5,95*3,1-1,8*3,0) 13,045

VV Součet 119,634

127 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 16,250 99,45 1 616,06 CS ÚRS 2020 02

VV 5,95*3,0-0,8*2,0 16,250

128 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 2,014 572,00 1 152,01 CS ÚRS 2020 02

VV "JV " (5,3*0,95)*2*0,2 2,014

129 K 962032253
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu do 

1 m3
m3 8,415 1 216,00 10 232,64 CS ÚRS 2020 02

VV " dělící stěny terasa " (6,85+5,0+6,85)*0,3*1,5 8,415

130 K 962041314 Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm m2 3,300 150,45 496,49 CS ÚRS 2020 02

VV " sklobeton" (1,2*2,75) 3,300

131 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,600 3 927,00 2 356,20 CS ÚRS 2020 02

VV " podezdívka oplocení " (0,4*2+2,2)*0,2*0,5*2 0,600

132 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 26,950 3 468,00 93 462,60 CS ÚRS 2020 02

VV " opěr. pro jámu " 17,5*0,4*1,8 12,600

VV " opěr východní roh" 8,32*0,4*1,8 5,990

VV "horní část stáv. opěr " 76,0*0,2*0,55 8,360
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VV Součet 26,950

133 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 16,800 74,80 1 256,64 CS ÚRS 2020 02

VV " oplocení u vstupů s vrátky " (5,6*1,5)*2 16,800

134 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 26,024 118,00 3 070,83 CS ÚRS 2020 02

VV (1,6*4+3,0*10+2,02*18+0,9*4+2,1*6+1,12*2)*0,25+(3,0*10+1,12*2)*0,10 26,024

135 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 

křídly zdvojených, plochy do 1 m2
m2 4,860 451,00 2 191,86 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*0,9*6 4,860

136 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 

křídly zdvojených, plochy do 2 m2
m2 17,550 260,00 4 563,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,75*1,8*12+1,5*0,9 17,550

137 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 66,400 261,00 17 330,40 CS ÚRS 2020 02

VV 0,8*2,0*31+0,6*2,0*14 66,400

138 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 53,900 199,75 10 766,53 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*2,75*4+1,0*2,75*4+1,5*2,75*8 53,900

139 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 277,800 91,80 25 502,04 CS ÚRS 2020 02

VV 1,2*3,0*2+5,6*2,75*10+5,3*2,75*8 277,800

140 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm
m2 1,008 164,05 165,36 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*1,12 1,008

141 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm
m2 2,685 219,30 588,82 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*0,9+0,625*3,0 2,685

142 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm
m2 20,406 91,80 1 873,27 CS ÚRS 2020 02

VV 0,8*3,0+1,1*2,02+(1,65*3,0-0,8*2,02)+(1,65*3,0*3-0,6*2,0*2) 20,406

143 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2 37,008 119,00 4 403,95 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*2,02*7+2,1*0,7*3+1,2*3,0*2+(1,4*3,0-0,8*2,0)+1,35*3,0+(1,55*3,0-0,6*2,02)+(1,4*3,0-0,8*2,02) 37,008

144 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 1,099 884,00 971,52 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*1,15*0,25+0,9*1,6*0,25+1,2*1,6*0,25 1,099

145 K 972054142
Vybourání otvorů ve stropech železobetonových vč. odstranění násypu a izolace , plochy do 0,0225 m2, tl. 

cca 750mm
kus 8,000 120,00 960,00

VV "VZT box+přívod vzduchu" 4+4 8,000

146 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
m 20,840 258,00 5 376,72 CS ÚRS 2020 02

VV 1,49*4+1,49*2+1,19*8+1,19*2 20,840

147 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 

délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm
m 14,000 1 581,00 22 134,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*4+1,2*2+0,8*8+0,8*2 14,000

148 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 66,000 90,00 5 940,00 CS ÚRS 2020 02

149 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 372,165 92,00 34 239,18 CS ÚRS 2020 02

VV herny

VV 89,6+88,0+88,0+93,1+(5,9*0,25*8+3,33*0,25*2) 372,165

150 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 243,500 71,40 17 385,90 CS ÚRS 2020 02

VV pro obklady

VV " 102-402" (0,685*2,02)*2+(0,685+0,585)*2,02*2 7,898

VV " 105-405" (1,95+2,8+1,35+0,3+4,7-0,8*2-0,9)*2,02 17,372

VV (1,95+4,7+3,05+1,35+3,72+0,3-0,8*2-0,7*2)*2,02 24,381

VV (1,95+4,7+3,75+0,3+1,35-0,8*2)*2,02 21,109
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VV (1,95+3,75+3,32+1,35+0,3+0,35+0,3-0,8)*2,02 21,250

VV "106-406"((1,65+2,8+0,3)+(1,65+3,25*2-0,7*2)+(1,65+3,25)*2)*2,02 43,026

VV
"107-407" ((1,725*2+4,7*2-2,9-0,8)+(1,725*2+4,7*2-0,7-0,9)+(1,725*2+4,7*2-1,4-0,8-0,9-0,4)+(1,725+2,1+4,7+0,25-0,25-

0,9))*2,02
75,498

VV "111-411" (1,075+1,485+0,85+0,55)*2,02*2+(1,875+0,85+1,475)*2,02*2 32,966

VV Součet 243,500

D 997 Přesun sutě 428 057,89

151 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 500,805 350,00 175 281,75 CS ÚRS 2020 02

152 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 508,855 10,20 56 190,32 CS ÚRS 2020 02

VV 500,805*11 'Přepočtené koeficientem množství 5 508,855

153 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 500,805 233,00 116 687,57 CS ÚRS 2020 02

154 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 497,130 150,00 74 569,50 CS ÚRS 2020 02

VV 500,805-3,675 497,130

155 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 3,675 1 450,00 5 328,75 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 237 865,05

156 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 528,589 450,00 237 865,05 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 588 504,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 497 308,39

157 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 427,236 10,00 4 272,36 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " (390,9+(60,26*0,3*2+0,3*0,3*2)) 427,236

158 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,128 40 000,00 5 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV 427,236*0,0003 0,128

159 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 220,601 15,00 3 309,02 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl SZ,SV " (61,1*0,55+13,14*0,8) 44,117

VV "sokl JV " (61,1*0,7)*(0,3*0,7)*20-(1,5*0,7)*3 176,484

VV Součet 220,601

160 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,077 40 000,00 3 080,00 CS ÚRS 2020 02

VV 220,061*0,00035 0,077

161 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 281,708 102,00 130 734,22 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " (390,9+(60,26*0,3*2+0,3*0,3*2))*3 1 281,708

162 M 62855021
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 491,321 190,00 93 350,99 CS ÚRS 2020 02

VV " terasa C " (390,9+(60,26*0,3*2+0,3*0,3*2))*1,15 491,321

163 M 62853007 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS se skleněnou vložkou - dle skladby C m2 982,643 148,00 145 431,16

VV " terasa C " (390,9+(60,26*0,3*2+0,3*0,3*2))*2*1,15 982,643

164 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 220,601 102,00 22 501,30 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl SZ,SV " (61,1*0,55+13,14*0,8) 44,117

VV "sokl JV " (61,1*0,7)*(0,3*0,7)*20-(1,5*0,7)*3 176,484

VV Součet 220,601

165 M 62855021
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze 

polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
m2 264,721 190,00 50 296,99 CS ÚRS 2020 02

VV 220,601*1,2 264,721

166 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 44,117 65,00 2 867,61 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl SZ,SV " (61,1*0,55+13,14*0,8) 44,117

167 M 28323141 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 15mm m2 63,528 90,00 5 717,52 CS ÚRS 2020 02

VV 44,117*1,2 52,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 52,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,528

168 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 22,050 320,00 7 056,00 CS ÚRS 2020 02

VV (0,75*1,35)*4+4,5*4 22,050

169 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 50,696 320,00 16 222,72 CS ÚRS 2020 02

VV  (0,9*2+0,85)*2,02*4 21,412

VV (0,75*2+1,35)*2,02*4 23,028

VV " sokl" ((2,775+1,485)*2-0,7)*0,2*4 6,256

VV Součet 50,696

170 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 4 899,00 7 348,50 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 57 286,37

171 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 133,280 35,00 4 664,80 CS ÚRS 2020 02

VV 60,09*2+13,1 133,280

172 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 62,689 140,00 8 776,46 CS ÚRS 2020 02

VV " atika " (60,02*2+13,34)*0,47 62,689

173 M 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou odolností m2 72,092 146,00 10 525,43 CS ÚRS 2020 02

VV " atika " (60,02*2+13,34)*0,47 62,689

VV 62,689*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 72,092

174 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 133,740 225,00 30 091,50 CS ÚRS 2020 02

VV 60,2*2+13,34 133,740

175 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 62,689 15,00 940,34 CS ÚRS 2020 02

VV " atika " (60,02*2+13,34)*0,47 62,689

176 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 72,092 20,00 1 441,84 CS ÚRS 2020 02

VV 62,689*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 72,092

177 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 564,00 846,00 CS ÚRS 2020 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 418 334,00

178 K 714122002 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm kus 44,000 1 065,00 46 860,00

VV 11*4 44,000

179 M 5903053
podhled akustický širokopásmový Solo Rectangle deska 1200/2400 tl. 40 mm,  včetně závěsů - podrobný 

popis viz TZ
kus 44,000 8 302,00 365 288,00

VV SOLO RECTANGLE 1200/2400/40

VV 11*4 44,000

180 K 998714201
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 4 124,00 6 186,00 CS ÚRS 2020 02

D 751 Vzduchotechnika 73 148,00

181 K 721233115 Stávající střešní vpusť - doplnit nový ochranný koš s jemným sítem kus 4,000 560,00 2 240,00

182 K 751111052 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 12+4 16,000

183 M 42914105 ventilátor axiální do podhledu z plastu průtok 320m3/h DN 150mm +T kus se zátkou kus 12,000 1 850,00 22 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV " V1 - B15 - MATIC T +T kus se zátkou " 12 12,000

184 M 42914103 ventilátor axiální do podhledu z plastu průtok 190m3/h DN 120-125mm +T kus se zátkou kus 4,000 1 050,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV " V2 - B12 - MATIC T +T kus se zátkou " 4 4,000

185 K 751398012 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 02

VV "  V3 " 4 4,000

186 M 553414281 mřížka větrací nerezová kruhová do podhledu - přívod vzduchu kus 4,000 325,00 1 300,00

187 K 751526526 M+D potrubí VZT DN 120 vč. tvarovek m 4,000 658,00 2 632,00

188 K 751526527 M+D potrubí VZT DN 150 vč. tvarovek m 52,000 658,00 34 216,00

VV "dopojení  stáv. ventilátorů +V3 přívod vzduchu " 1,0*12+8,5*4+1,5*4 52,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

189 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 1,500 720,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 25 180,68

190 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 53,352 465,00 24 808,68 CS ÚRS 2020 02

VV " atika " (60,02*2+13,34)*0,4 53,352

191 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 248,00 372,00 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 051,36

192 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 239,700 543,20 130 205,04 CS ÚRS 2020 02

VV m.č.101,102,104,106,109

VV 21,3+4,5+14,4+5,4+8,4 54,000

VV "m.č. 111,311,402,411" 4,5*4 18,000

VV "m.č. 201,301,401" 21,0+21,0+21,6 63,600

VV "m.č. 202,302,211" 4,5*3 13,500

VV "m.č. 204,304,404,313" 14,4*3+14,5 57,700

VV "m.č. 206,306,406" 5,4*3 16,200

VV "m.č. 209,309,409" 4,0*2+8,7 16,700

VV Součet 239,700

193 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 108,900 584,64 63 667,30 CS ÚRS 2020 02

VV " m.č. 106,203,303,403" 0,6*4 2,400

VV " m.č. 105,205,305,405" 11,7*4 46,800

VV " m.č. 107,207,307,407"  8,1*3+8,2 32,500

VV " m.č. 108,208,308,408"  3,3*4 13,200

VV " m.č. 112,212,312,412"  3,5*4 14,000

VV Součet 108,900

194 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 348,600 25,00 8 715,00 CS ÚRS 2020 02

VV 108,9+239,7 348,600

195 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 6,160 6 672,00 41 099,52 CS ÚRS 2020 02

VV " 106,206,306,406 - ozn Ti22 " (0,55*0,7)*16 6,160

196 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 243,00 364,50 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 89 338,00

197 K 764216443 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm m 46,000 325,00 14 950,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,6*8+1,2 46,000

198 K 764216445 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm m 42,400 370,00 15 688,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,3*8 42,400

199 K 764216465
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
kus 34,000 50,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16+2+16 34,000

200 K 764316001 Nastavit větrací komínek v=30 cm nad střechu - odvětrání kanalizace kus 6,000 1 000,00 6 000,00

201 K 764316002
Odvětrání VZT prům. 150 - poplast větrací hlavice + opracování prostupu fólií PVC+dopojení bleskosvodu 

svorkou vč. vrtání otvoru ve strop. kci
kus 16,000 2 500,00 40 000,00

VV 12+4 16,000

202 K 764316003
Odvětrání VZT prům. 125 - poplast větrací hlavice + opracování prostupu fólií PVC+dopojení bleskosvodu 

svorkou vč. vrtání otvoru ve strop. kci
kus 4,000 2 420,00 9 680,00

203 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,500 880,00 1 320,00 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 3 646 492,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 766622134 Montáž oken a dveří plastových včetně montáže rámu do zdiva dle ČSN kpl 1,000 258 253,00 258 253,00

205 M 61140101 plastové dvoukřídlé vstupní dveře s nadsvětlíkem 2150/2150+600 - ozn Te/01, Te01° - popis viz tabulka kus 4,000 69 640,00 278 560,00

206 M 61140102 sestava plastových oken 5600/2500 - ozn Te/02 - popis viz tabulka kus 8,000 64 950,00 519 600,00

207 M 61140103 plastové dvoukřídlé vstupní dveře s nadsvětlíkem 1500/2150+600 - ozn Te/03,Te/03° - popis viz tabulka kus 4,000 45 887,00 183 548,00

208 M 61140104 sestava plastových oken 5300/2150 - ozn Te/04 - popis viz tabulka kus 8,000 74 423,00 595 384,00

209 M 61140105 plastové dvoukřídlé vstupní dveře s nadsvětlíkem 2150/2150+600 - ozn Te/05 - popis viz tabulka kus 1,000 34 471,00 34 471,00

210 M 61140106 okno plastové  1200/1600 - ozn Te/06, Te/06° - popis viz tabulka kus 21,000 6 702,00 140 742,00

VV 10+1+10 21,000

211 M 61140107 okno plastové  900/1600 - ozn Te/07 - popis viz tabulka kus 1,000 6 461,00 6 461,00

212 M 61140108 okno plastové  900/900 - ozn Te/08 - popis viz tabulka kus 4,000 7 324,00 29 296,00

213 M 61140109 sestava plastových oken 2100/700 - ozn Te/09 - popis viz tabulka kus 3,000 18 057,00 54 171,00

214 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 27,000 1 285,00 34 695,00 CS ÚRS 2020 02

VV 12+4+7+4 27,000

215 M 61162080.
dveře jednokřídlé, povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm , mléčné sklo,  - bezpeč. fólie - 

ozn. Ti/04, Ti/05 - popis viz tabulka
kus 16,000 5 746,00 91 936,00

VV 12+4 16,000

216 M 61162074 dveře jednokřídlé, povrch laminátový plné 800x1970/2100mm - ozn Ti/06 - viz tabulka kus 7,000 2 946,00 20 622,00

217 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm s větrací mřížkou - ozn Ti/07 - viz 

tabulka
kus 4,000 2 946,00 11 784,00

218 K 766660003 M+D - Dveře dvoukřídlé 800+600 prosklené s nadsv., bezpeč. fólie 1500/2750 - ozn Ti/01 - atyp viz tabulka kus 4,000 15 904,00 63 616,00

219 K 766660004 M+D - Dveře plné s proskleným nadsv., 900/2750 - ozn Ti/02 - atyp viz tabulka kus 4,000 3 539,00 14 156,00

220 K 766660005 M+D - Dveře plné s proskleným nadsv., 800/2750 - ozn Ti/03 - atyp viz tabulka kus 2,000 3 539,00 7 078,00

221 K 766660006 M+D - Dveře plné s proskleným nadsv., protipožární EI30 DP3 800/2750 - ozn Ti/03° - atyp viz tabulka kus 1,000 9 744,00 9 744,00

222 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 4,000 1 285,00 5 140,00 CS ÚRS 2020 02

223 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/ - ozn Ti/10, 

Ti/11
kus 4,000 4 665,00 18 660,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+3 4,000

224 K 766660352
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m 

jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
kus 4,000 1 285,00 5 140,00 CS ÚRS 2020 02

225 M 61162075 dveře jednokřídlé, povrch laminátový plné 900x1970/2100mm - ozn Ti/09 - viz tabulka kus 4,000 4 178,00 16 712,00

226 M 61182351 kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garnyže pro š 60,70,80,90mm kus 4,000 4 088,00 16 352,00 CS ÚRS 2020 02

227 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 5,000 269,00 1 345,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+1+3 5,000

228 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický Geze 2000 kus 4,000 1 164,00 4 656,00

229 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

230 M 55341400 větrací mřížka dveřní plast 477x70 kus 4,000 500,00 2 000,00

231 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 52,000 54,92 2 855,84 CS ÚRS 2020 02

232 M 54914610 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK kus 44,000 222,00 9 768,00 CS ÚRS 2020 02

233 M 54914120 kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

316 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
m 70,000 452,00 31 640,00 CS ÚRS 2020 02

234 K 766811101 M+D - Kuchyňská linka vč. horních skříněk vč. spotřebičů - dl. 3400 mm - ozn Ti/20 - popis viz tabulka kus 4,000 90 720,00 362 880,00

VV " m.č.107,207,307,407 " 4 4,000

235 K 766811102 M+D - Kuchyňská linka vč. horních skříněk vč. spotřebičů a doplňků - dl. 1500 mm - ozn Ti/21 - popis viz 

tabulka
kus 4,000 34 608,00 138 432,00

VV " m.č. 108,208,308,408" 4 4,000

236 K 766811103 M+D - Věšák na ručníky - 800/145/840 - ozn Ti/23 - popis viz tabulka kus 12,000 8 243,00 98 916,00

237 K 766811104 M+D - lavička - 1300/250/345 - ozn Ti/24 - popis viz tabulka kus 16,000 3 136,00 50 176,00

238 K 766811105 M+D - Šatní skříň třídílná - 660/300/1300 - ozn Ti/25 - popis viz tabulka kus 24,000 6 757,00 162 168,00
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239 K 7668111051 M+D - Šatní skříň dvoudílná - 440/300/1300 - ozn Ti/25 - popis viz tabulka kus 8,000 6 524,00 52 192,00

240 K 766811106 M+D - Atypické dveře jednokřídlé - 700/1970 - ozn Ti/26 - popis viz tabulka kus 4,000 10 304,00 41 216,00

241 K 766811107 M+D - Atyp dřevěná vestavěná policová skříň - 1400/600/2650 - ozn Ti/27 - popis viz tabulka kus 4,000 21 616,00 86 464,00

242 K 766811108 M+D -Dřevěná šatní skříňka - 2 díly - 800/500/1900 - ozn Ti/28 - popis viz tabulka kus 8,000 7 504,00 60 032,00

243 K 766811109 M+D - Lavička s přihrádkami na bačkůrky pro 6 dětí - 2 díly - 1300/300/345 - ozn Ti/29 - popis viz tabulka kus 16,000 5 723,00 91 568,00

244 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 

1800 do 2100 mm
kus 3,000 360,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 02

245 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,500 36 181,00 18 090,50 CS ÚRS 2020 02

312 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 21 A 113B včetně montáže kus 8,000 774,00 6 192,00 CS ÚRS 2019 01

313 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící kus 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

314 M 73534550 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící kus 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2019 01

315 K 404454000a autonomní požární hlásič kus 12,000 300,00 3 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 723 965,31

246 K 767161112 M+D - Kovové zábradlí terasy - ozn Z01 - popis viz tabulka m 74,000 3 800,00 281 200,00

247 K 767161113 M+D - Kovová branka terasa + oplocení dl. 3,61 m - ozn Z02 - popis viz tabulka kus 1,000 13 718,00 13 718,00

248 K 767161115 M+D - Kovová branka terasa +oplocení dl. 3,52+1,65m - ozn Z03 - popis viz tabulka kus 1,000 18 449,00 18 449,00

249 K 767161116 M+D - Dvojité madlo rampa - ozn Z04 dl. 4,855 - popis viz tabulka kus 3,000 14 565,00 43 695,00

250 K 767161118 M+D - Kovová dělící stěna - ozn Z05 dl. 5,0m - popis viz tabulka kus 1,000 19 000,00 19 000,00

251 K 767161121 M+D - Kovová branka dl. 1,25m - ozn Z07 - popis viz tabulka kus 4,000 4 750,00 19 000,00

252 K 767161122 M+D - Dvojité madlo - ozn Z08 dl.1,4m - popis viz tabulka kus 4,000 4 200,00 16 800,00

253 K 767161124 M+D - Repase stávajícího kovového oplocení 204,0m+vrata 3,6x1,8+1,0x1,6m, ozn Z11 - popis viz tabulka kpl 1,000 51 000,00 51 000,00

254 K 767426201 Montáž kovových fasádních slunolamů horizontálních m2 59,300 500,00 29 650,00

255 K 553001001 horizontální slunolam , Al, vyložení 1250 mm před KZS - ozn Z06 - popis viz tabulka m 65,230 2 500,00 163 075,00

VV 59,3*1,1 65,230

256 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 17,160 56,00 960,96 CS ÚRS 2020 02

VV " Z/09 " (1,95*1,0)*4 7,800

VV " Z/10 " (1,95*1,2)*4 9,360

VV Součet 17,160

257 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 8,580 3 650,00 31 317,00 CS ÚRS 2020 02

VV " Z/09 venkovní " (1,95*1,0)*4*1,1 8,580

258 M 69752100 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 10,296 1 050,00 10 810,80 CS ÚRS 2020 02

VV " Z/10 " (1,95*1,2)*4*1,1 10,296

259 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 48,560 80,00 3 884,80 CS ÚRS 2020 02

VV (1,95+1,0)*2*4 23,600

VV (1,92+1,2)*2*4 24,960

VV Součet 48,560

260 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 27,720 250,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 02

VV (1,95+1,2)*2*4*1,1 27,720

261 M 697521611 rám pro zapuštění profil -30/30 20/30 - pozink m 25,960 350,00 9 086,00

VV (1,95+1,0)*2*4*1,1 25,960

262 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 0,750 7 185,00 5 388,75 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 461 351,93

263 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 304,300 13,00 3 955,90 CS ÚRS 2020 02

VV " 101-401" 21,3+21,0+21,6 63,900

VV " 102-402" 4,5*4 18,000

VV " 103-403" 0,6*4 2,400

VV " 104-404" 14,4*3+14,3 57,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " 105-405" 11,7*4 46,800

VV " 106-406" 5,4*4 21,600

VV " 107-407" 8,1*3+8,2 32,500

VV " 108-408" 3,3*4 13,200

VV " 109-309" 8,4+4,0*2 16,400

VV " 111-411" 4,5*4 18,000

VV " 112-412" 3,5*4 14,000

VV Součet 304,300

264 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 304,300 35,00 10 650,50 CS ÚRS 2020 02

265 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 304,300 170,00 51 731,00 CS ÚRS 2020 02

266 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 236,690 114,00 26 982,66 CS ÚRS 2020 02

VV (15,14+1,25+0,3*3)*2-(1,5*2+0,8*2+0,9) 29,080

VV (14,885+1,25+0,3*3)*2-(1,5*2+0,8*2+0,9) 28,570

VV (14,855+1,25+0,3*3)*2-(1,5*2+0,8*3+0,9) 27,710

VV (15,14+1,25+0,3*3+0,15)*2-(1,5*2+0,8*2+0,9+1,2) 28,180

VV ((2,925*2+1,4+0,2*2)-(1,5+0,8))*4 21,400

VV ((3,0+4,7)*2-(1,4+0,8*3))*4 46,400

VV (1,725+4,7+0,15)*2-0,8*2 11,550

VV ((1,5+2,6)*2-0,8)*2 14,800

VV ((2,775+1,6)*2-(0,7+0,8))*4 29,000

VV Součet 236,690

267 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 4 do 6ks/m2
m2 26,036 320,00 8 331,52 CS ÚRS 2020 02

VV 236,69*0,1*1,1 26,036

268 K 771551111 Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty do 6 ks/ m2 m2 3,770 515,00 1 941,55 CS ÚRS 2020 02

VV " u vstupu " 1,37*0,25*4 1,370

VV " u rampy " 6,0*0,2*2 2,400

VV Součet 3,770

269 M 59246004 dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm m2 4,488 400,00 1 795,20 CS ÚRS 2020 02

VV " zíďka vstupu" 1,4*0,3*4*1,1 1,848

VV " u rampy " 6,0*0,2*2*1,1 2,640

VV Součet 4,488

270 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 295,500 132,00 39 006,00 CS ÚRS 2020 02

VV
8,0+3,0+3,9+13,3+14,1+3,9+8,9+3,9+8,9+14,1+6,0+3,1*2+4,4+8,1+3,0+3,9+13,8+3,0+3,9+22,2+2,7+1,7+4,3+2,3+3,9+2,7

+6,2+23,7+3,1+4,4+3,0+40,5*2
295,500

271 K 771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2
m2 304,300 650,00 197 795,00 CS ÚRS 2020 02

VV " 101-401" 21,3+21,0+21,6 63,900

VV " 102-402" 4,5*4 18,000

VV " 103-403" 0,6*4 2,400

VV " 104-404" 14,4*3+14,3 57,500

VV " 105-405" 11,7*4 46,800

VV " 106-406" 5,4*4 21,600

VV " 107-407" 8,1*3+8,2 32,500

VV " 108-408" 3,3*4 13,200

VV " 109-309" 8,4+4,0*2 16,400

VV " 111-411" 4,5*4 18,000

VV " 112-412" 3,5*4 14,000

VV Součet 304,300

272 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 

namáhání přes 2 do 4ks/m2
m2 334,730 320,00 107 113,60 CS ÚRS 2020 02

VV 304,30*1,1 334,730

273 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 65,600 15,00 984,00 CS ÚRS 2020 02

VV " 102-402" 4,5*4 18,000

VV " 103-403" 0,6*4 2,400

VV " 108-408" 3,3*4 13,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " 111-411" 4,5*4 18,000

VV " 112-412" 3,5*4 14,000

VV Součet 65,600

274 K 998771201
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 2,500 4 426,00 11 065,00 CS ÚRS 2020 02

D 776 Podlahy povlakové 556 210,17

275 K 776111115 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky m2 381,900 39,20 14 970,48 CS ÚRS 2020 02

VV 110,210,310,313,409,410

VV (89,6+88,0*2+14,5+8,7+93,1) 381,900

276 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 381,900 16,80 6 415,92 CS ÚRS 2020 02

277 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 381,900 41,44 15 825,94 CS ÚRS 2020 02

278 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 381,900 190,40 72 713,76 CS ÚRS 2020 02

279 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 180,900 50,00 9 045,00 CS ÚRS 2020 02

VV " koberec "22,0+9,6+8,9+54,2+34,7+51,5 180,900

280 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 404,200 122,00 49 312,40 CS ÚRS 2020 02

VV " PVC " 12,2+9,6+8,9+36,1+52,2+88,0+52,4+34,7+110,1 404,200

281 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 212,400 89,60 19 031,04 CS ÚRS 2020 02

VV " 110-410 " 5,9*9,0*4 212,400

282 M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m m2 233,640 329,56 76 998,40 CS ÚRS 2020 02

VV 212,40*1,1 233,640

283 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 381,900 134,00 51 174,60 CS ÚRS 2020 02

284 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 420,090 348,00 146 191,32 CS ÚRS 2020 02

VV 381,9*1,1 420,090

285 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 170,000 43,00 7 310,00 CS ÚRS 2020 02

286 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 178,350 41,00 7 312,35 CS ÚRS 2020 02

VV (15,125+5,9)*2-(0,8*5+1,5) 36,550

VV ((14,85+5,9+0,15)*2-(0,8*4+1,5))*2 74,200

VV (15,125+7,05+0,15)*2-(0,8*3+1,5) 40,750

VV (4,7+3,05)*2-0,8*2 13,900

VV (3,55+3,325)*2-0,8 12,950

VV Součet 178,350

287 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 187,268 76,00 14 232,37 CS ÚRS 2020 02

VV 178,35*1,05 187,268

288 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 42,100 90,00 3 789,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,5*4+0,9*5+0,8*36+0,7*4 42,100

289 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne m 46,310 289,00 13 383,59 CS ÚRS 2020 02

VV 42,1*1,1 46,310

290 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 404,200 120,00 48 504,00 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 445 308,91

291 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 399,476 4,00 1 597,90 CS ÚRS 2020 02

VV "103-403"  (0,585*2+0,8)*2,02*4 15,918

VV "105-405"((1,95+0,15+1,65+4,7)*2*2,02-0,8*2,02*3)*4 117,160

VV "106-406"((1,65+3,25)*2*2,02-0,8*2,02)*4 72,720

VV "107-407"((1,725+4,7)*2*2,02-(0,8+0,9)*2,02)*4 90,092

VV "108-408"((1,5+2,0)*2*2,02-(0,9*2,02)*2)*4 42,016

VV "112-412"((2,775+1,485)*2*2,02-(0,9*2,02))*4 61,570

VV Součet 399,476

292 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 399,476 40,00 15 979,04 CS ÚRS 2020 02

293 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 67,050 102,00 6 839,10 CS ÚRS 2020 02

VV (3,4+1,65*2+4,4+3,2+1,45*2+0,85+1,65+1,05+1,8+0,9+1,5+1,5+0,7+1,6*2+4,7+2,2)*1,8 67,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

294 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 399,476 500,00 199 738,00 CS ÚRS 2020 02

295 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 439,424 320,00 140 615,68 CS ÚRS 2020 02

VV 399,476*1,1 439,424

296 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 279,440 105,00 29 341,20 CS ÚRS 2020 02

VV (2,02*(4+10+4+4+4+6))*4+0,87*6*4 279,440

297 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 228,160 105,00 23 956,80 CS ÚRS 2020 02

VV "103-403"  (0,585*2+0,8)*4 7,880

VV "105-405"(1,95+0,15+1,65+4,7)*2*4 67,600

VV "106-406"(1,65+3,25)*2*4 39,200

VV "107-407"(1,725+4,7)*2*4 51,400

VV "108-408"(1,5+2,0)*2*4 28,000

VV "112-412"(2,775+1,485)*2*4 34,080

VV Součet 228,160

298 K 781731810 Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty m2 199,045 93,00 18 511,19 CS ÚRS 2020 02

VV " štít " 11,4*2,75 31,350

VV " pilíř JV " (0,7+0,4*2)*2,75*9 37,125

VV " stěna JV " (5,3-1,5*2)*2,75*2 12,650

VV " chodba" (15,14+14,885*2+14,15)*3,0-(0,9*2,75*4+1,0*2,75*4+1,2*1,6*20+1,5*2,75*4) 101,380

VV (0,9+5,5+1,0+5,5)*0,15*4+(1,2+3,2)*0,1*20 16,540

VV Součet 199,045

299 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 2,000 4 365,00 8 730,00 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 123 024,16

300 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 78,850 4,00 315,40 CS ÚRS 2020 02

VV " zárubně" (2,8*4+2,36*4+2,32*3)+(1,25*41) 78,850

301 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 78,850 110,00 8 673,50 CS ÚRS 2020 02

302 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 387,875 15,00 5 818,13 CS ÚRS 2020 02

VV "101-104"

VV ((15,14+1,25*2)*2,02-(0,8*2+0,9+1,5)*2,02+(14,15*2,02)-(5,6*2+2,15)*2,02+(0,3*6)*2,02) 32,805

VV ((14,885+1,25*2)*2,02-(0,8*2+0,9+1,5)*2,02+(14,885*2,02)-(5,6*2+2,15)*2,02+(0,3*6)*2,02) 33,774

VV ((14,885+1,25*2)*2,02-(0,8*3+0,9+1,5)*2,0+(14,885*2,02)-(5,6*2+2,15)*2,02+(0,3*6)*2,02) 32,254

VV ((15,14+1,25*2)*2,02-(0,8*2+0,9+1,5+1,2)*2,02+(14,15*2,02)-(5,6*2+2,15)*2,02+(0,3*6+0,2*2)*2,02) 31,189

VV "102-402"

VV (2,925*2+1,4-0,8-1,5+0,15*2)*2,02*4 42,420

VV "104-404"

VV (3,0*2+4,7*2-0,8*3)*2,02*4 105,040

VV "109-309" 

VV (1,725*2+4,7*2-0,8*2)*2,02+(1,5*2+2,6*2-0,8)*2,02*2 52,621

VV "111-411" 

VV (2,775*2+1,6*2-0,8*2)*2,02*4 57,772

VV Součet 387,875

303 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 387,875 4,00 1 551,50 CS ÚRS 2020 02

304 K 783817421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 syntetický
m2 387,875 150,00 58 181,25 CS ÚRS 2020 02

305 K 783822211 Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou m2 387,875 90,00 34 908,75 CS ÚRS 2020 02

306 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 silikátový
m2 387,875 35,00 13 575,63 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 227 505,13

307 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 551,863 5,00 7 759,32 CS ÚRS 2020 02

308 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 551,863 31,00 48 107,75 CS ÚRS 2020 02

VV " stropy" 89,6+88,0+88,0+93,1+(5,9*0,25*8+3,33*0,25*2) 372,165

VV " 101" (15,14+1,25)*3,0 49,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (14,885*3,0)*2 89,310

VV (15,14*3,0) 45,420

VV "102,202,302,402"((2,93+1,4+2,125)*3,0*4

VV "103,203,303,403" (0,59+0,49)*0,98*2+(0,59*0,98)*2 3,273

VV "104,204,304,404" (3,0+4,7)*2*3,0*4-(1,4*3,0)*4-(4,7*3,0) 153,900

VV

"105,205,305,405" 

(1,95+2,8+1,35+0,15*2+4,7)*0,98+(1,95+4,7+3,75+0,15*2+1,35)*0,98+(1,95+4,7+3,75+0,15*2+1,35)*0,98+(1,95+3,75+3,32

5+0,15+1,35+0,15*2)

45,321

VV "106,206,306,406" (1,65+3,25-0,45+0,3)*0,98+(1,65+3,25*2)*0,98*2+(1,65+3,25-1,4)*0,98 24,059

VV "107,207,307,407"(1,725*2+4,7*2-2,9)*0,98+(1,725+4,7)*2*0,98+(1,725*2+4,7*2-1,4)*0,98+(1,725+2,1+4,7+0,25*2)*0,98 42,410

VV "108,208,308,408" ((1,5+2,5)*2*0,98-(0,25+0,9)*0,98)*4 26,852

VV "109,209,309,409" (1,725+4,7)*2*3,0+(1,5+2,6)*2*3,0*2+(3,325+3,55+1,6+2,1)*3,0 119,475

VV "110,210,310,410"(15,125+5,9)*2*3,0 126,150

VV (14,885+5,9)*2*3,0*2 249,420

VV (15,125+7,05+0,4)*2*3,0-(3,325+1,15+1,6)*3,0 117,225

VV "111,211,311,411" (2,775+1,6*2)*3,0*4 71,700

VV "112,212,312,412" (1,075+1,485+0,85+0,55)*0,98*2+(1,875+0,85+1,485)*0,98*2 16,013

VV Součet 1 551,863

309 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 301,381 64,00 147 288,38 CS ÚRS 2020 02

VV " opravené omítky stěn + SDK" 1551,863+239,7+108,9 1 900,463

VV Mezisoučet 1 900,463

VV
"101" (15,14*3,0+15,15*0,25)-

(0,8*2,75+0,9*2,75+1,2*1,6*5+1,5*2,75+2,15*0,25)+(5,6+5,0)*0,2*2+(2,15+5,5)*0,2*2+(1,2+3,2)*0,1*5+(1,2+5,5)*0,1
40,440

VV " 201,301" (14,885*3,0*2+14,885*0,25*2)-(1,5*2,75*2+1,2*1,6*10+0,9*2,75*2+0,9*1,6+0,8*2,75) 60,713

VV (5,6+5,0)*0,2*4+(2,15+5,5)*0,2*2+(0,6*3,0)*2+(1,25*3,0)*4+(1,2+3,2)*0,1*10+(0,9+3,2)*0,1 34,950

VV
"401"(14,15*3,0+15,14*0,25)-(1,5*2,75+1,2*1,6*5)+(5,6+5,0)*0,2*2+(2,15+5,5)*0,2+(0,6*3,0)+(1,25*3,0-

0,8*2,0)+(1,2+3,2)*0,1*5
44,430

VV (1,25+5,5)*0,25 1,688

VV "103,203,303,403" (0,8+0,58)*0,98*4 5,410

VV "104,204,304,404" (1,4*3,0)*4+(4,7*3,0)+(1,2+3,2)*0,1*4 32,660

VV "105,205,305,405" (0,45+1,8)*0,9+(1,2+0,73*2)*0,1*2*4+(0,3+1,65+0,15)*0,73+(1,4+3,33+1,8-0,8)*0,98+(4,7+1,8)*0,98 17,671

VV "106,206,306,406" (1,65+0,3+3,05)*0,98+(1,65+1,65)*0,98+(3,25+1,65+1,4)*0,98 14,308

VV "107,307,407" (2,9*0,9)+(1,4*0,98)+(4,7-2,1+1,5)*0,98 8,000

VV "108,208,308,408"(0,25*0,98)*4 0,980

VV "109,409"(0,9*2,02)+(1,45+3,33)*3,0 16,158

VV "110,210,310,410" (0,9*2,02*2+0,8*2,02+5,3*0,6*2)+(2,1+1,4)*0,1+(5,3+4,3)*0,2*2+(1,5+5,5)*0,2+(0,9*3)*0,1 17,472

VV (0,9*2,02)*2+0,9*0,9+(5,3*0,6)*4+(2,1+1,1)*0,1+(0,9*3)*0,1*2+(5,3+4,3)*0,2*4+(1,5+5,5)*0,2*2 28,506

VV (3,325+1,15+1,6)*3,0-(0,8*2,0)+(2,1+1,4)*0,1+(1,5+5,5)*0,2*+(5,3+4,3)*0,2*2+(5,3*0,6)*2 28,711

VV "111,211,311,411" (2,775*3,0-0,7*2,0)*3+(0,96*2,02)*3+(0,9*2,02)*2+(2,1+1,4)*0,1*3 31,279

VV "112,212,312,412" (0,8+0,9+0,1+2,775)*0,98*2+(0,7+0,9+2,775)*0,98*2 17,542

VV Mezisoučet 400,918

VV Součet 2 301,381

310 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém
m2 567,484 20,00 11 349,68 CS ÚRS 2020 02

VV "110,210,310,410" (0,9*2,02*2+0,8*2,02+5,3*0,6*2)+(2,1+1,4)*0,1+(5,3+4,3)*0,2*2+(1,5+5,5)*0,2+(0,9*3)*0,1 17,472

VV (0,9*2,02)*2+0,9*0,9+(5,3*0,6)*4+(2,1+1,1)*0,1+(0,9*3)*0,1*2+(5,3+4,3)*0,2*4+(1,5+5,5)*0,2*2 28,506

VV (3,325+1,15+1,6)*3,0-(0,8*2,0)+(2,1+1,4)*0,1+(1,5+5,5)*0,2*+(5,3+4,3)*0,2*2+(5,3*0,6)*2 28,711

VV Mezisoučet 74,689

VV "110,210,310,410"(15,125+5,9)*2*3,0 126,150

VV (14,885+5,9)*2*3,0*2 249,420

VV (15,125+7,05+0,4)*2*3,0-(3,325+1,15+1,6)*3,0 117,225

VV Mezisoučet 492,795

VV Součet 567,484

311 K 784672021 Písmomalířské práce výšky číslic nebo písmen přes 100 do 250 mm v místnostech výšky do 3,80 m kus 26,000 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 13*2 26,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 463,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 832 463,44 21,00% 174 817,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 007 280,76

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud

20702EL - Elektroinstalace

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 832 463,44

21-M - Elektromontáže 774 428,44

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 635,00

HZS - Práce ceníkem nespecifikované 24 400,00

DN - Doplňkové náklady 15 000,00

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud

20702EL - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 832 463,44

D 21-M Elektromontáže 774 428,44
1 K 210010015 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených volně m 148,000 35,00 5 180,00

2 M 345711520 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1416/1 m 148,000 4,28 633,44

3 K 210010022 Montáž trubek plastových tuhých 4020 m 14,000 35,00 490,00

4 M 345710920 trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020 m 14,000 5,00 70,00

5 K 210010023 Montáž trubek plastových tuhých 4032 m 200,000 35,00 7 000,00

6 M 345710950 trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4032 m 200,000 4,30 860,00

7 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 180,000 45,00 8 100,00

8 M 345715190 krabice univerzální přístroj z PH KU 68/2-1902 kus 180,000 12,24 2 203,20

9 K 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V kus 99,000 45,00 4 455,00

10 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 99,000 47,20 4 672,80

11 K 210010323 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125 kus 6,000 75,00 450,00

12 M 345715711 rozvodka krabicová z PH KR 100 s blokem HOP kus 6,000 125,00 750,00

13 K 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 5,000 75,00 375,00

14 M 345640100 rozvodka 6455-11 4 mm2 380 V kus 5,000 125,00 625,00

15 K 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,000 50,00 400,00

16 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 2,000 50,00 100,00

17 K 210100173 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2 kus 66,000 50,00 3 300,00

18 K 210100258 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 kus 9,000 50,00 450,00

19 K 210100259 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x10 mm2 kus 8,000 50,00 400,00

20 K 210100349 Ukončení kabelů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do P 13,5 na ventilátoru kus 20,000 50,00 1 000,00

21 K 210110001 Monáž spínač zapuštěný IP44, 1-pólový 10A/250V, tlačítkový 1/0 kus 9,000 100,00 900,00

22 M 345355430 spínač jednopólový 10A/250V do vlhka , IP44 Tango kus 5,000 150,00 750,00

23 M 345 355431 tlačítkový ovladač 1/0, IP44 kus 4,000 210,00 840,00

24 K 210110041 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 21,000 100,00 2 100,00

25 M 345354001 spínač zapuštěný kompletní, Tango 10A/250V řazení 1, 1S, 1So kus 21,000 145,00 3 045,00

26 K 210110043 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seriový kus 17,000 100,00 1 700,00

27 M 345354051 spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 5 kus 17,000 165,00 2 805,00

28 K 210110045 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý kus 20,000 100,00 2 000,00

20702EL - Elektroinstalace

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 345354061 spínač zapuštěný kompletní, 10A/250V řazení 6 kus 20,000 175,00 3 500,00

30 K 210110046 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový kus 1,000 100,00 100,00

31 M 345354071 TANGO kompletní, řazení 7, 7So kus 1,000 210,00 210,00

32 K 210110082 Montáž spínačů přípojek sporákových šroubové připojení s doutnavkou se zapojením vodičů kus 4,000 100,00 400,00

33 M 345363980 spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 4,000 350,00 1 400,00

34 K 210110152 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací kus 4,000 100,00 400,00

35 M 345354351 TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0 kus 4,000 155,00 620,00

36 K 210111011 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 19,000 100,00 1 900,00

37 M 345511021 zásuvka TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE kus 6,000 120,00 720,00

38 M 345511022 zásuvka TANGO 16A/250V, 2P+PE kpl. s 3.st přep ochrany kus 13,000 650,00 8 450,00

39 K 210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 83,000 100,00 8 300,00

40 M 345511023 zásuvka dvojitá TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE kus 62,000 145,00 8 990,00

41 M 345511024 zásuvka dvojitá TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE s 3. st. přep ochrany kus 21,000 750,00 15 750,00

42 K 210111021 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké kus 2,000 100,00 200,00

43 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 10/16A 5517-2790 kus 2,000 210,00 420,00

44 K 210111034 Montáž zásuvka kombinovaná 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré kus 3,000 100,00 300,00

45 M 358112511 kombinovaná zásuvka IP44, 16A/400V/5p/16A/250V kus 3,000 250,00 750,00

46 K 210120466 Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem kus 1,000 150,00 150,00

47 M 358224070 jistič 3pólový-charakteristika B PL7-63B/3 kus 1,000 2 650,00 2 650,00

48 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 4 500,00 4 500,00

49 M 35700002 rozváděč Rv kompletní, In=25A, dle výkresu 108 kus 1,000 15 500,00 15 500,00

50 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 5,000 4 500,00 22 500,00

51 M 35700001 rozvádě RH kompletní, In=63A, dle výkresu 103 kus 1,000 22 500,00 22 500,00

52 M 35700003 rozváděč Rp1 kompletní, In=63A, dle výkresu 104 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

53 M 35700004 rozváděč Rp2 kompletní, In=63A, dle výkresu 105 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

54 M 35700005 rozváděč Rp3 kompletní, In=63A, dle výkresu 106 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

55 M 35400006 rozváděč Rp4 kompletní, In=63A, dle výkresu 107 kus 1,000 32 000,00 32 000,00

56 K 210201015 Montáž svítidel přisazených 1 zdroj s krytem kus 178,000 300,00 53 400,00

57 M 348900001 A svítidlo LED přisazené interiérové, 44W,IP40, BELTR LED 2.5ft 6500/840, Trevos kus 37,000 1 550,00 57 350,00

58 M 348900002 AN svítidlo LED přisazené interiérové, 44W, IP40, BELTR LED 2.5ft 6500/840, Trevos kus 16,000 1 550,00 24 800,00

59 M 348900003 B svítidlo LED přisazené průmyslové, 42W, IP54, LINEA 2.4ft 6400840, Trevos kus 8,000 1 200,00 9 600,00

60 M 348900004 C svítidlo LED přisazené průmyslové, 35W, IP54, LINEA 2.4ft 5200/840, Trevos kus 4,000 1 356,00 5 424,00

61 M 348900005 D svítidlo LED přisazené pod kuch. linku, 18W, IP54, PETRA LED 18W, Fulgur kus 4,000 1 388,00 5 552,00

62 M 348900006 E svítidlo LED přisazené průmyslové, 18W, IP54, LINEA ROUD 2400/840, Trevos kus 32,000 1 265,00 40 480,00

63 M 348900007 F svítidlo LED přisazené průmyslové, 27W, IP54, LINEA ROUD 3600/840, Trevos kus 31,000 850,00 26 350,00

64 M 348900008 FN svítidlo LED přisazené průmyslové s invertorem, 27W, IP54, LINEA ROUD 3600/84 DALI M1h,0, Trevos kus 12,000 1 150,00 13 800,00

65 M 348900009 G svítidlo LED přisazené venkovní se stínítkem a pohyb. senzorem, 30W, IP54, MELISSA maxi S LED 30W, kus 10,000 899,00 8 990,00

66 M 348900010 N svítidlo LED přisazené nouzové, 1W, IP42, HELIOS LED 101 M1h, Trevos kus 16,000 1 282,00 20 512,00

67 M 348900011 N1 svítidlo LED přisazené nouzové, 1W, IP65, HELIOS LED IP65 101 M1h, Trevos kus 8,000 1 282,00 10 256,00

68 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 80,000 85,00 6 800,00

69 M 354421500 svorka uzemňovací 2516 32X29X2 mm (OP) kus 80,000 15,00 1 200,00

70 K 210290751 Montáž ventilátorů do 1,5 kW kus 20,000 200,00 4 000,00

71 K 210800525 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně m 200,000 25,00 5 000,00

72 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 200,000 16,00 3 200,00

73 K 210800529 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených volně m 178,000 25,00 4 450,00

74 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 178,000 13,20 2 349,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 1 140,000 25,00 28 500,00

76 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 140,000 13,81 15 743,40

77 K 210810006 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně m 800,000 25,00 20 000,00

78 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 800,000 22,80 18 240,00

79 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených volně m 185,000 65,00 12 025,00

80 M 341111010 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 185,000 195,00 36 075,00

81 K 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 14,000 65,00 910,00

82 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 14,000 227,00 3 178,00

83 K 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně m 257,000 25,00 6 425,00

84 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 257,000 28,00 7 196,00

85 K 210810016 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně m 130,000 25,00 3 250,00

86 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 130,000 39,60 5 148,00

87 K 210810017 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně m 16,000 25,00 400,00

88 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 16,000 60,00 960,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 635,00
89 K 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 10,000 150,00 1 500,00

90 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 10,000 150,00 1 500,00

91 M 283121xx1 folie výstražná PVC červená, š. 22cm m 10,000 15,00 150,00

92 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 1,000 150,00 150,00

93 M 286112040 trubka PVC drenážní 90X1,5X5000 (OP) m 1,000 65,00 65,00

94 K 460560263 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 150,00 1 500,00

95 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 5,000 85,00 425,00

96 K 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 10,000 85,00 850,00

97 K 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm kus 99,000 45,00 4 455,00

98 K 460680605 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm m 60,000 45,00 2 700,00

99 K 460690031 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 76,000 15,00 1 140,00

100 K 460690061 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm kus 280,000 15,00 4 200,00

D HZS Práce ceníkem nespecifikované 24 400,00
101 K HZS900001 revize el. zařízení hod 40,000 450,00 18 000,00

102 K HZS900002 pomocné práce a úprava na stáv. zařízení hod 20,000 320,00 6 400,00

D DN Doplňkové náklady 15 000,00
103 K DN4 PPV6% Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 046,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 63 046,52 21,00% 13 239,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 286,29

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud

20702BL -  Bleskosvod

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 046,52

21-M - Bleskosvod 31 466,52

HZS - Práce ceníkem nespecifikované 30 080,00

DN - Doplňkové náklady 1 500,00

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud

20702BL -  Bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 046,52

D 21-M Bleskosvod 31 466,52
1 K 210220101 Montáž hromosvodného jímacího vedení s podpěrami, k výdechům VZT m 80,000 207,00 16 560,00

2 M DS840008 jímací a svodový vodič AlMgSi8 m 84,000 18,53 1 556,52

3 M 354415400 podpěra vedení PV21 beton/plast na ploché střechy kus 60,000 35,00 2 100,00

4 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 90,000 105,00 9 450,00

5 M DS390559 Svorka univerzální SU  šroub M10 kus 90,000 20,00 1 800,00

D HZS Práce ceníkem nespecifikované 30 080,00
6 K HZS900001 Demontáž funkčního bleskosvodu vč. příslušenství z důvodu opravy střešní krytiny hod 24,000 320,00 7 680,00

7 K HZS900002 Opětovná montáž bleskosvodu vč. příslušenství do původního stavu hod 40,000 320,00 12 800,00

8 K HZS900003 Výchozí revize bleskosvodu hod 20,000 480,00 9 600,00

D DN Doplňkové náklady 1 500,00
9 K DN4 PPV2% Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

20702BL -  Bleskosvod

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702E - Elektroinstalace silnoproud

Strana 3 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 262,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 262,66 21,00% 11 395,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 657,82

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702TR - Trasy a trubkování

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 262,66

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702TR - Trasy a trubkování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 262,66
0 M Pol2 Trubka LPE 2323 m 54,000 12,66 683,42

0 M Pol3 Trubka LPE 2329 m 62,000 18,37 1 138,82

0 M Pol4 Krabice KU68-1901 ks 29,000 8,06 233,86

0 M Pol5 Lišta LV 40x15 včetně ukotvení m 68,000 59,36 4 036,48

0 M Pol1 Skupinový držák včetně kotevního materiálu ks 480,000 36,96 17 740,80

3 K Pol11 kompletace,doprava ks 1,000 280,00 280,00

0 K Pol6 Montáž kabelové příchytky ks 480,000 22,40 10 752,00

0 K Pol7 Průrazy, pr. 40 do zdiva ks 40,000 89,60 3 584,00

2 K Pol78 Doprava kpl 1,000 1 120,00 1 120,00

0 K Pol8 Položení trubek ks 116,000 16,80 1 948,80

0 K Pol9 Sekání pro LPE 2323 m 98,000 72,80 7 134,40

1 M Pol77 Spotřební materiál, sádra kpl 1,000 413,28 413,28

0 K Pol10 zaměření, příprava, Sekání, montáž KU68 ks 29,000 179,20 5 196,80

20702TR - Trasy a trubkování

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 037,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 037,17 21,00% 38 647,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 684,98

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702PC - PC

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 184 037,17

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702PC - PC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 037,17
0 M Pol11 RBA-15-AS5-CAX-A1, Rozvaděč nástěn.15U/60x50, šedý, dveře sklo, DELTA/4S ks 1,000 4 396,00 4 396,00

0 M Pol12 Patch panel modulární solarix ks 2,000 477,12 954,24

0 M Pol13 Keystone zařezávací CAT6 UTP, černý ks 46,000 76,16 3 503,36

0 M Pol14 Keystone zařezávací CAT6 FTP, černý ks 2,000 97,44 194,88

0 M Pol15 Patchkabely 1m CAT 6 ks 40,000 44,80 1 792,00

0 M Pol16 Napájecí panel 8x230V ks 1,000 1 114,40 1 114,40

0 M Pol17 Police do RACK 250mm ks 2,000 423,36 846,72

0 M Pol18 Datové dvoj zásuvky  CAT 6 (PC) ks 15,000 221,76 3 326,40

0 M Pol13 Keystone zařezávací CAT6 UTP, černý ks 30,000 76,16 2 284,80

0 M Pol19 Konektory RJ45 ks 8,000 7,73 61,82

0 M Pol20 Konektory RJ45 Stíněný ks 2,000 9,97 19,94

0 M Pol21 Trojzásuvka bílá ks 1,000 61,60 61,60

0 M Pol22 UTP CAT6, UTP vnitřní m 1 589,000 11,31 17 974,77

0 M Pol23 UTP CAT 6, FTP venkovní  (1x ke stožáru) m 30,000 15,90 477,12

0 M Pol24 Výložník včetně kotvení do zdi pro anténu internetového providera ks 1,000 1 929,76 1 929,76

0 M Pol25 AP přijimací anténa internetového providera ks 1,000 3 082,24 3 082,24

0 M Pol26 Projektor DLP, Full HD, 1920 × 1080, 16:9, 3D, svítivost 3800 ANSI lm, reproduktory,  4 ks 4,000 15 963,36 63 853,44

0 M Pol27 Univerzální stropní držák projektor - bílý (70mm) ks 4,000 1 593,76 6 375,04

0 M Pol28 HDMI 1.4  kabel  propojovací  délka 10m ks 4,000 1 590,40 6 361,60

0 M Pol29 Switch 8 portový gigabitový, PoE+, 126W, 802.3af/at, easy smart, stolní/rack, prioritizace portů, kovové prove ks 1,000 3 086,72 3 086,72

0 M Pol30 Switch 24 portový gigabitový , bezvětrákový, desktop/rack ks 1,000 2 750,72 2 750,72

0 M Pol31 WiFi Access Point WiFi 5, 1167 Mb/s, Dual-band, 1 × LAN, GLAN, PoE, tvar talíř ks 4,000 2 634,24 10 536,96

0 M Pol32

WiFi Access Point WiFi 5, 1750 Mb/s, Dual-band, 2 × LAN, 0 × anténa, GLAN, MU-MIMO, PoE , IP65       

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro - WiFi Access Point       WiFi Access Point WiFi 5, 1750 Mb/s, Dual-band, 2 × 

LAN, 0 × anténa, GLAN, MU-MIMO, PoE

ks 1,000 5 550,72 5 550,72

0 M Pol33 Spotřební materiál ( stah. pásky, konektory, hmoždinky, atd. ) kpl 1,000 2 632,00 2 632,00

0 K Pol34 Instalace rozvaděče RACK, osazení rozvaděče kpl 1,000 3 344,32 3 344,32

0 K Pol35 Protažení kabeláže m 1 619,000 16,80 27 199,20

0 K Pol36 Zapojení patch panelu kpl 2,000 974,40 1 948,80

0 K Pol37 Osazení DAT zásuvek ks 15,000 134,40 2 016,00

20702PC - PC

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol38 Osazení konektorů ks 10,000 176,96 1 769,60

0 K Pol39 Instalace WIFI a nastavení ks 6,000 504,00 3 024,00

0 K Pol40 Instalace switche ks 2,000 504,00 1 008,00

1 K Pol79 Doprava kpl 1,000 560,00 560,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 411,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 411,18 21,00% 8 066,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 477,53

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702STA - STA

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 411,18

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702STA - STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 411,18
0 M Pol41 Stožár anténní PROFI 4 metry, 43/3mm, zinek Žár ks 1,000 1 702,40 1 702,40

0 M Pol42 Držák stožáru 60mm, 10-30cm od zdi (krátký pás), zinek Galva ks 2,000 209,44 418,88

0 M Pol43 TV anténa FUBA DAT 902B LTE, potlačení LTE ks 1,000 695,52 695,52

0 M Pol44 Zesilovař AVANT ks 1,000 8 422,40 8 422,40

0 M Pol45 Napaječ 12V ks 1,000 368,48 368,48

0 M Pol46 Rozbočovač 1/8 (TV + SAT) ks 1,000 300,16 300,16

0 M Pol47 Zásuvka STA/SAT koncová ks 8,000 184,80 1 478,40

0 M Pol48 Kabel koaxiální CB100 m 336,000 9,18 3 085,82

0 M Pol49 Koaxiální kabel RG6 Cu PE (75 ohm) oaxiální kabel pro venkovní použití (7 x 9m  k anténám) m 34,000 11,42 388,42

0 M Pol50 Plastová skříň GEWIS GW 44 211 ks 1,000 934,08 934,08

0 M Pol51 Jímací tyč  JR3,0 pr. 18mm FeZn ks 1,000 445,76 445,76

0 M Pol52 Držák oddáleného hromosvodu DOHT 6  (54-61mm) ks 3,000 87,36 262,08

0 M Pol53 Izolační tyč pro Jímač ITJc-93 ks 3,000 240,80 722,40

0 M Pol54 Svorka k jímací tyči SJ1 ks 2,000 36,96 73,92

0 M Pol55 Svorka SS ks 4,000 33,60 134,40

0 M Pol56 Drát 8mm m 1,000 21,50 21,50

0 M Pol57 F konektor ks 15,000 7,28 109,20

0 M Pol58 Spotřební materiál ( stahovací pásky, tmel, hmoždinky, závitové tyče atd. ) kpl 1,000 1 705,76 1 705,76

0 K Pol80 Instalace stožáru, skříně, ks 1,000 4 838,40 4 838,40

0 K Pol35 Protažení kabeláže m 370,000 16,80 6 216,00

0 K Pol59 Osazení STA zásuvek ks 8,000 134,40 1 075,20

0 K Pol81 Osazení antén, zapojení rozvodné skříně, zapojení, popis kabeláže ks 1,000 3 242,40 3 242,40

0 K Pol82 Měření STA Zásuvek, TD a protokol o měření ks 1,000 1 097,60 1 097,60

0 K Pol78 Doprava kpl 1,000 672,00 672,00

20702STA - STA

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 554,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 554,08 21,00% 12 086,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 640,44

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702DT - DT-TEL

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 554,08

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud

20702DT - DT-TEL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 554,08
0 M Pol60 Analogová ústředna, 3x vnější analogová linka/8x hybridní pobočka, v základu není CLIP 1,000 13 688,64 13 688,64

0 M Pol61 Analog Vario, dveřní interkom, 3 tl., klávesnice 2,000 7 695,52 15 391,04

0 M Pol62 Analog Vario, přídavný spínač 2,000 870,24 1 740,48

0 M Pol63 Povětrnostní clona pro rámeček 4853 2,000 1 664,32 3 328,64

0 M Pol64 Napájecí zdroj pro elektrické otvírače. 12V, 2A 1,000 507,36 507,36

0 M Pol65 Standardní telefon bez displeje, klávesnice na sluch., 3 vyzváněcí tóny, barva bílá, připevnitelný na zeď 5,000 403,20 2 016,00

0 M Pol66 Elektrický otvirač - bude dodán výrobcem dveří 4,000 1,00 4,00

0 M Pol67 Kabel SYKFY 5x2x0,5 165,000 10,75 1 774,08

0 M Pol68 Keystone zařezávací CAT5e UTP, 4,000 72,80 291,20

0 M Pol69 Telefonní zásuvka 4,000 174,72 698,88

0 M Pol70 Spotřební materiál 1,000 772,80 772,80

0 K Pol71 Sekání, uložení tabla 2,000 1 377,60 2 755,20

0 K Pol72 Sekání pro LPE 23 15,000 67,20 1 008,00

0 K Pol73 Montáž kabeláže 165,000 15,68 2 587,20

0 K Pol74 Propojení kabeláže v racku 1,000 2 867,20 2 867,20

0 K Pol75 Osazení, zapojení systému, programování, otestovaní 1,000 8 123,36 8 123,36

0 K Pol76 Osazení zámků 0,000 0,00 0,00

20702DT - DT-TEL

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702ELSLA - Elektro slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: IČ:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:

ing Martin Hádek-Kutnohorská stavební projekce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Hádek Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 306,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 361 306,41 21,00% 75 874,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 180,76

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702VRN - Vedlejší náklady

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 361 306,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 361 306,41

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 306,41

    VRN3 - Zařízení staveniště 340 000,00

20702VRN - Vedlejší náklady

Rekonstrukce MŠ Trebišovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trebišovská č.p. 611, Kutná Hora - Hlouška Datum: 30.04.2021

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, K. Hora Projektant:

ing Martin Hádek-

Kutnohorská 

stavební projekce

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany Zpracovatel: Ing. Hádek Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 306,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 361 306,41

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 306,41

1 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby 
… 1,000 21 306,41 21 306,41 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 340 000,00

2 K 032903000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště … 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště … 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz … 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2019 01

Rekonstrukce MŠ Trebišovská

20702VRN - Vedlejší náklady
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