

OSE210015

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení : [REDACTED]

OBJEDNÁVKA

Číslo : OVE210133/2

Zakázka : 748UDR

Středisko : 2000

Počet listů : 1

A-Z Floor, s.r.o.

Jeseninova 1257/7

40003 Ústí nad Labem

IČ: 25426940, DIČ: CZ25426940

OR: KS v Ústí nad Labem, odd. C vložka 17591

Vyřizuje / liška: [REDACTED]

Praha - Letňany

26.04.2021

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>Objednáváme u Vás: oprava podlah B7 a B55</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Termín dodání : 31.05.2021 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dle dohody Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny.</p> <p>V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu k přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	[REDACTED]
Razítko a podpis : Ing. Josef Kašpar, Feng. – předseda př		[REDACTED]	Raz [REDACTED]
JUDr. Petr Matoušek – člen představen		[REDACTED]	[REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

A-Z Floor s.r.o.  
Beranových 130  
199 00 Praha 9  
DIČ: CZ25426940

**Cenová nabídka na opravu chodby objekt č.7 a dílna B55**

Specifikace	jednotka	množství	cena/jednotka	cena celkem
<b>Objekt č.7- chodba</b>				
Odstranění stávajícího epoxidu likvidace odpadu	m2			
Příprava podkladu před stěrkováním + broušení nerovnosti a lokální rovnání opr. Hmotou	m2			
Celoplošné stěrkování tl 5mm: D+M	m2			
Penetrace a lití epoxidu	m2			
Penetrační nátěr	m2			
Epoxid lité tl. 4mm	m2			
Manipulace	%			
<b>Celkem bez DPH Kč</b>				
<b>Dílna B55</b>				
Odstranění stávajícího epoxidu likvidace odpadu	m2			
Příprava podkladu před stěrkováním + broušení nerovnosti a lokální rovnání opr. Hmotou	m2			
Celoplošné stěrkování tl 5mm D+M	m2			
Penetrace a lití epoxidu	m2			
Penetrační nátěr	m2			
Epoxid lité tl. 4mm	m2			
Manipulace	%			
<b>Celkem bez DPH Kč</b>				

V Praze dne 16.04.2021

Salát St.