

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 12556/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS

Smlouva: E635-S-4524/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Karviná
výpravní budova

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

Ostrava

IČO: 27762157

Notifikace:

18.6.2021 09:41

DIČ: CZ27762157

Termín dodání:

31.7.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 92 592,67

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava plotu lemující nástupiště, zbytek plotu bude odstraněno,		1,000	92 592,67

dle zákresu žst. Karviná, VB (IC6000385092) viz příloha

Kontaktní osoba: xxx

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle dohody

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 18.6.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Ostrava, Akceptováno dne: 21.6.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislav Szarowski

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	92 592,67
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	20.6.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31.7.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	neobsazeno
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Karviná, VB
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	viz. příloha
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	1